

UGOVOR BROJ : 17-14-4886-17

I - UGOVORNE STRANE:

NARUČILAC: KANTON SARAJEVO, STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ul: Reisa Džemaludina Čauševića broj:1, Sarajevo
Kojeg zastupa Načelnik, Jašarević Fikret, dipl. ing. građ.
(u daljem tekstu, Naručilac)

i

IZVRŠILAC: Mikado d.o.o. Sarajevo
Ul: Braće Mulića broj 65, Ilidža 71210
Kojeg zastupa Direktor, Muhotić Jadranka
(u daljem tekstu, Izvršilac)

II- PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ugovora je nabavka i ugradnja trakastih zavjesa za potrebe organa Kantona Sarajevo putem postupka za javne nabavke, *Konkuretski zahtjev za dostavu ponuda*, a u kojem je Izvršilac dostavio ponudu broj: **63/15** od **26.05.2015.** godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije na osnovu čega je Izvršilac izabran da izvrši nabavku i ugradnju robe koja je predmet ovog ugovora
Ponuda Izvršioca broj: **63/15** od **26.05.2015.** godine je sastavni dio ovog ugovora

Članak 2.

Izvršilac se obavezuje da, po nalogu Naručioca i na osnovu prethodno usaglašenog i od strane Naručioca usvojenog predmjera radova, izvede eventualne naknadne radove, a sve u skladu sa odredbama ovog ugovora

III - KVALITET I OBIM RADOVA

Članak 3.

Izvršilac se obavezuje da nabavku materijala i sve ugovorene radove montaže izvede prema tehničkoj dokumentaciji, predmjeru i predračunu radova, a u skladu sa važećim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu radova.

Članak 4.

Za sve vrste izvedenih radova na objektu kao i kvalitet izvedenog ukupnog stanja u odnosu na važeće propise Izvršilac je dužan o svom trošku izraditi i Naručiocu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o ispravnosti i kvalitetu izvedenog stanja.

Članak 5.

Eventualna odstupanja od izvođenja premjerom i predračunom predviđenih dodatnih radova, a u pogledu njihovog kvaliteta kao i njihovog obima do 10% od ugovorenih radova, moraju biti prethodno odobrena od strane Naručioca odnosno od strane nadzornog organa, uz prethodno provođenje procedure koja je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (*Službeni glasnik BiH* broj 39/14).

IV – KONTROLA

Članak 6.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo preko svogovlaštenog lica, koje će biti imenovano odmah po potpisivanju Ugovora. Izvršilac poslova je dužanda pismenim putem obavjesti Naručioca o imenu ovlaštenog lica – rukovodioca radova na objektu.

V - GARANCIJA O KVALITETU

Članak 7.

Izvršilac daje garanciju na kvalitet isporučenih trakastih zavjesa i izvedenih radova u trajanju od minimalno 1(jedne) godine od dana izvršene primopredaje i tehničkog prijema radova.

Za ugrađene trakaste zavjese, Izvršilac je dužan Naručiocu, pri primopredaji radova dostaviti garantne listove proizvođača za ugrađeni material.

Članak 8.

U slučaju naknadne pojave nedostataka u kvalitetu izvedenih radova i kvalitetu trakastih zavjesa, a u okviru garantnog roka, Izvršilac je dužan da u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata po pozivu Naručioca pristupi njihovom otklanjanu i iste odmah otkloni o svom trošku.

U slučaju da se Izvršilac po pozivu Naručioca ne odazove u roku iz stava 1.ovog člana Ugovora Naručilac stiče pravo da za otklanjanje nedostataka na račun izvođača angažuje drugog Izvođača.

Članak 9.

Uslučaju naknadne pojave nedostataka u kvalitetu izvedenih radova i kvalitetu trakastih zavjesa, u okviru ugovorenog garantnog roka, čijim bi trajanjem bili ugroženi životi ljudi ili prouzrokovane veće materijalne štete nad objektima i drugim uređajima u i oko bjekata, Izvršilac je dužan da otklanjanju nedostataka pristupi odmah po pozivu Naručioaca.

Uslučaju da Izvršilac to izbjegava Naručilac će postupiti na način predviđen članom 8. ovo Ugovora.

VI - CIJENA RADOVA

Članak 10.

Ukupna vrijednost radova po ovom Ugovoru iznosi:

1000 m2 x 16,41KM	16.410,00 (bez PDV-a)
	<u>2.789,70 (PDV 17%)</u>
	19.199,70 KM(cijena sa PDV-om)

Slovima : **(devetnaeststodevedesetdevet i 70/100 KM)**

Konačna vrijednost poslova utvrdi će se konačnim obračunom realizovanih radova nabavke i ugradnje trakastih zavjesa na osnovu stvarno ugrađenih količina (putem građevinske knjige i građevinskog dnevnika ovjerenog od strane nadzornog organa) i ugovorenih jediničnih cijena po premjeru i predračuna ugovorenih poslova, koji se nalaze u prilogu ovog Ugovora i koji čine njegov sastavni dio.

Konačnom vrijednošću radova će biti obuhvaćeni i eventualni naknadni radovi, a u skladu sa članom 2. ovog Ugovora.

Članak 11.

Izvršilac nema pravo na promjenu ugovorenih jediničnih cijena, po bilo kom osnovu i u tom smislu **jedinične cijene utvrđene premjerom i predračunom, smatraju se fiksnim i nepromjenljivim.**

VII - NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Članak 12.

Naručilac će Izvršiocu ugovorene radove platiti na račun broj:

1610000034980054 (Raiffesen bank Sarajevo).

Članak 13.

Naručilac će plaćanje realizovanih radova vršiti na slijedeći način:

- **po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji.**

Nadzorni organ i ovlašteno lice Naručioca dužni su u roku od 5 (pet) dana po prijemu privremene ili okončane situacije ovjeriti i uputiti na dalju realizaciju ili je u slučaju njene neispravnosti odnosno manjkavosti, vratiti Izvršiocu.

Ovjerenu i potpisanu privremenu ili okončanu situaciju Naručilac je na način predviđen članom 12. ovog ugovora dužan platiti Izvršiocu u roku od 180 (stoosamdeset) dana, koji počinje teći danom njene ovjere od strane Naručioca.

VIII - ROK I USLOVI IZVOĐENJA RADOVA

Članak 14.

Rok za izvođenje svih ugovorenih radova u ugovorenom obimu, kao i eventualnih dodatnih i nepredviđenih radova do 10% od ugovorenog obima je 5 (pet) dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.

Članak 15.

Pod uvođenjem Izvršioca u posao, u smislu odredbi prethodnog člana, smatra se obaveza Naručioca :

- da potpiše ovaj Ugovor
- da preda Izvršiocu svu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova (premjerom radova)
- da Izvođaču radova preda predmetni prostor na izvođenje oslobođen od ljudi i stvari u njemu.

Ugovoreni rok iz člana 14. ovog ugovora počinje teći danom upisa u građevinski dnevnik od strane nadzornog organa s konstatacijom da su stvoreni uslovi za početak radova.

Članak 16.

Naručilac je dužan da Izvršiocu radova, bez naknade omogući korištenje i priključenje na elektroinstalacije.

Članak 17.

Izvršilac radova je odgovoran za:

1. sprovođenje mjera tehničke zaštite na radu na objektima,
2. sigurnost objekta i stvari u njemu za vrijeme izvođenja radova,
3. sigurnost i zaštita ljudi, stvari i susjednih objekata i prostora u pogledu mogućih posljedica uzrokovanih obavljanjem radova.

Izvršilac je prema zahtjevu Naručioca dužan da ugovorene radove realizacije prema slijedećem redoslijedu:

I faza : III etaža Centralne zgrade Kantona Sarajevo ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1,
II faza: II etaža Centralne zgrade Kantona Sarajevo ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1,
III faza: I etaža Centralne zgrade Kantona Sarajevo ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1,
IV faza: prizemlje Centralne zgrade Kantona Sarajevoul. Reisa Džemaludina Čauševića 1,
V faza: ostali objekti Kantona Sarajevo.

Članak 18.

Izvršilac treba ukoliko je to zakonska obaveza prijaviti izvođenje predmetnih radova nadležnom općinskom organu, a u skladu sa važećim propisima.

IX - PENALI I KAZNE

Članak 19.

U slučaju da Izvršilac svoju ugovorenu obavezu ne izvršava u ugovorenom roku i u obimu iz osnovnog predmjera i predračuna radova sa eventualnim viškovima radova do 10% od ugovorene vrijednosti radova, Naručilac stiče pravo na obračun i naplatu kazne za prekoračenje ugovorenog roka u iznosu od 0,5 % od izvedene vrijednosti radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5% od vrijednosti izvedenih radova.

Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku iz bilo kojih razloga ne započne ugovorene radove ili ugovorene radove djelimično izvede ili isti budu izvedeni manje od 70% od ukupno ugovorenih radova Naručilac stiče pravo da pokrene proceduru naplate raskida ugovora.

Članak 20.

Ukoliko dođe do kašnjenja ugovorenih obaveza, ugovorena kazna će biti obračunata konačnim obračunom, a ukoliko dođe do otkazivanja Ugovora na jedan od načina koji su navedeni u članu 19. ovog Ugovora, Naručilac stiče pravo naplate troškova koji su prouzrokovani otkazivanjem Ugovora.

X - DOKUMENTACIJA

Članak 21.

Izvršilac je obavezan svakodnevno voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik radova od kojih po jedan primjerak za potrebe Naručioca.

Obostrano ovjereni i potpisani listovi građevinske knjige odnosno dnevnika čine sastavni dio ugovorene dokumentacije.

XI - TEHNIČKI PRIJEM I PRIMOPREDAJA

Članak 22.

Naručilac je dužan po zahtjevu Izvođača formirati komisiju za tehnički prijem i primopredaju predmetnih radova.

Izvršitelj je dužan 5 (pet) dana prije konačnog završetka radova, Naručiocu uputiti pismeni zahtjev za formiranje komisije, a Naručilac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od pismenog zahtjeva Izvršitelja formirati komisiju i zakazati tehnički prijem i primopredaju predmetnih radova.

Članak 23.

Tehnički prijem i primopredaja radova se po zahtjevu Naručioca može izvršiti i za dio radova koji čine funkcionalnu cjelinu, a sve u skladu sa procjenom Naručioca.

Članak 24.

Troškove rada komisije za tehnički prijem radova, snosi svaka ugovorna strana za svoj dio članova zajedničke komisije.

XII - KONAČNI OBRAČUN

Članak 25.

Konačni obračun svih radova će se izvršiti najdalje u roku od 5 (pet) dana po izvršenom tehničkom prijemu i primopredaji ugovorenih radova.

Članak 26.

Konačan obračun radova će se izvršiti putem zajedničke komisije Naručioca i Izvršitelja u koju ugovorne strane imenuju po jednog člana.

Presjednik zajedničke komisije je iz reda članova komisije imenovanih od strane Naručioca.

Sastav zajedničke komisije za konačan obračun radova pored ostalih obavezno čine predstavnik nadzorne službe Naručioca i ispred Izvršitelja rukovodilac poslova.

Članak 27.

Komisija za konačan obračun ugovorenih radova je po njegovom završetku, dužna sačiniti zapisnik o izvršenom konačnom obračunu poslova i po tri primjerka dostaviti svakoj od ugovorenih strana na dalju realizaciju shodno odredbama ovog Ugovora.

Članak 28.

Troškovi rada komisije za konačan obračun radova snose ugovorne strane, svaka strana za svoje članove zajedničke komisije.

XIII - IZMJENA ODREDBI UGOVORA, RASKID UGOVORA

Članak 29.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ugovora mogu mijenjati sporazumno i samo u pisanoj formi, a takav dokument čini sastavni dio ugovora.

Članak 30.

Uslučaju da jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje obaveze u cijelosti ili ih izvršava djelimično i ukoliko takvim nezvršavanjem obaveza čini štetu drugoj ugovornoj strani, druga ugovorna strana stiče pravo na jednostrani raskid Ugovora i naplatu nastale štete.

XIV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Sastavni dio ovog Ugovora čine :

1. prihvaćena ponuda Izvršioca poslova broj: 63/15 od 26.05.2015. godine,
2. građevinski dnevnik,
3. građevinska knjiga i
4. svaka druga obostrano usaglašena i ovjerena dokumentacija koja nastane tokom realizacije ugovornih obaveza.

Članak 32.

Uslučaju spora po ovom Ugovoru, ugovorne strane su dužne isti sporazumno riješiti, a u protivnom saglasne su da prihvataju nadležnost suda u Sarajevu.

Članak 33.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ugovornih strana.

Članak 34.

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

IZVŠILAC:

"MIKADO" d.o.o Sarajevo

Sarajevo, 20. 06. 2015. godine

NARUČILAC:

KANTON SARAJEVO, SSZP

