

## UGOVOR

**Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida**, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džiho, dipl. pravnik ( u daljem tekstu: **Ugovorni organ**)

i

**Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge « FADŽ-COMPANY », d.o.o.**, ul. Tuneli br. 30, Ilidža, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak, ( u daljem tekstu: **Dobavljač**)

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na zamjeni prozora na Upravnoj zgradi Fonda memorijala, ul. Širokac broj 22., a sve prema Ponudi Dobavljača broj: *FADŽ-121-11/16 od 22.11.2016.godine i Predmjeru radova Ugovornog organa*, koji su sastavni dio Ugovora.

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da <i>netto</i> vrijednost Ugovora iznosi	5.949,80 KM
Vrijednost <i>PDV 17%</i> iznosi	1.011,47 KM

**Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi**

**6.961,27KM**

( slovima:šesthiljadadevetstotinašezdesetjedna i 27/100KM)

#### Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema uredno ovjerene fakture od strane Ugovornog organa.

### ROK

#### Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 25 /davdesetpet/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

### MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

#### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvođenja radova Upravna zgrada Fonda memorijala, u ulici Širokac broj 22., Kovači, Sarajevo.

## Član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

## OBAVEZE DOBAVLJAČA

### član 7.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu objektu u kojem se izvode radovi, susjednim objektima i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
4. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
5. da održava izvedene radove do pripmopredaje istih.

### član 8.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

## NADZORNI ORGAN

### Član 9.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

### Član 10.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

## OSTALE ODREDBE

### Član 11.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zakazati tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

### Član 12.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

### Član 13.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

### Član 14.

Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetna primjerka od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

**ZA UGOVORNI ORGAN**

 **DIREKTOR**

**Nurudin Džiho, dipl.pravnik**



Broj: 13-14-02-562/16

Sarajevo, 28.11.2016.god.

**ZA DOBAVLJAČA**

**DIREKTOR**

**Fikret Tuzlak**



Broj: 02-293/16

Sarajevo, 05.12.2016 f-cj



" FADŽ - COMPANY " d.o.o.

ILIDŽA

☎ ++387 33 684 048  
Fax ++387 33 684 049  
E - mail fadzcompany@bih.net.ba  
IDENT.BROJ 4200359780005  
PORESKI BROJ 01350863  
Broj rješenja UF/I - 680/00 Kantonaini  
Sud Sarajevo  
Reg. broj 1 - 18056 od 08.09.2000. g.

NAŠ ZNAK I BROJ: FADŽ

*02-280/2016*

VAŠ ZNAK:

ILIDŽA :22.11. 2016g.

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I  
OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULUH  
BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN  
OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

SARAJEVO  
Ul. Širokac br. 22

**PREDMET: PONUDA br. FADŽ -121-11 / 16**

FOND MEMORIJALA  
SARAJEVO

BROJ: *13 - 49 - 562/16*  
DATUM: *22.11.* 20 *16* GOD

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj : 13 - 49 - 562/ 16 od 21.11.2016 godine za dostavljanje ponude za radove" Zamjena prozora na Upravnoj zgradi Fonda memorijala ul.Širokac 22" prema dostavljenom predmjeru radova, u postupku Javne nabavke putem direktnog sporazuma, dostavljamo Vam ponudu kako slijedi :

### 1. PREDMET PONUDE

Izvođenje radova na zamjeni prozora na Upravnoj zgradi Fonda memorijala, u svemu prema količinama i opisu radova navedenim u predmjeru radova koji je sastavni i neodvojivi dio ponude.

### 2. CIJENA RADOVA

Jedinačne cijene su navedene u Predmjeru radova , a podrazumjevaju se fco predato predstavniku naručioca.

U ukupnu cijenu je uključen porez na dodatnu vrijednost PDV u iznosu od 17%.

### 3. ZAVRŠETAK RADOVA

Radove navedene u ponudi ćemo završiti u roku od 25 kalendarskih dana.

" FADŽ -COMPANY" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge ☒ 71210 ILIDŽA, Tuneli br 30

TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 3383202250339481 KOD UniCredit Zagrebačka banka d.d.  
TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 1610000075710063 KOD RAIFFEISEN BANK DD



“ FADŽ - COMPANY “ d.o.o.

ILIDŽA

☎ ++387 33 684 048  
Fax ++387 33 684 049  
E – mail fadzcompany@bih.net.ba  
IDENT.BROJ 4200359780005  
PORESKI BROJ 01350863  
Broj rješenja UF/I – 680/00 Kantonalni  
Sud Sarajevo  
Reg. broj 1 – 18056 od 06.09.2000. g.

#### 4. NAČIN PLAĆANJA

---

Plaćanje će se vršiti virmanom na naš transakcijski račun po završetku radova i obavljanju internog tehničkog prijema u zakonskom roku.

#### 5. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PRIJEM

---

Kvalitativni i kvantitativni prijem vrši ovlašteni predstavnik investitora na objektu nakon završetka radova.

O kvalitativnom i kvantitativnom prijemu se sačinjava zapisnik koji je sastavni dio atestne i finansijske dokumentacije, od čijeg datuma počinje teći garantni rok .

#### 6. GARANCIJA

---

Za kvalitet izvedenih radova dajemo garanciju u trajanju od 24 mjeseca od dana završetka i preuzimanja izvršenih radova.

#### 7. OPCIJA PONUDE

---

Uslovi navedeni u našoj ponudi vrijede do 31.12.2016 godine.


DIREKTOR:  
  


“ FADŽ –COMPANY “ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge ☎ 71210 ILIDŽA, Tuneli br 30

TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 3383202250339481 KOD UniCredit Zagrebačka banka d.d.  
TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ 1610000075710063 KOD RAIFFEISEN BANK DD



## PREDMJER RADOVA



Red. broj	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
<b>I PRIPREMNI RADOVI</b>					
1.	Pažljiva demontaža dotrajalih drvenih prozora, sa jednim i dva krila, ručni utovar i odvoz demontiranih prozora na gradsku deponiju. Čišćenje građevinskog otvora u cilju pripreme za ugradnju novih prozora.				
	- jednokrilni prozor 100 x 125 cm	kom	9,00	10,00	90,00
	- jednokrilni prozor 140 x 135 cm	kom	1,00	10,00	10,00
	- dvokrilni prozor 205 x 135 cm	kom	1,00	10,00	10,00
	- jednokrilni prozor 118 x 98 cm	kom	1,00	10,00	10,00
2.	Demontaža drvenih prozorskih klupica	m'	13,60	1,50	20,40
3.	Demontaža limenih prozorskih okapnica	m'	13,60	1,80	24,48
4.	Grubo i fino čišćenje sa unutrašnje i vanjske strane objekta u toku i nakon izvršene zamjene fasadnih otvora.	pauš.		50,00	50,00
<b>PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :</b>					<b>214,88</b>
<b>II PVC STOLARIJA</b>					
1.	Nabavka potrebnih materijala, radionička izrada, sav transport, ugradnja i ostakljenje termolacionim staklom 4/16/4 low - E punjeno argonom, PVC fasadne stolarije. Boja profila od kojih je izrađena stolarija je Zlatni hrast.				
Poz 1	Jednokrilni prozor 100 x 125 cm	kom	9,00	368,50	3.316,50
Poz 2	Jednokrilni prozor 140 x 135 cm	kom	1,00	479,66	479,66
Poz 3	Dvokrilni prozor 205 x 135 cm	kom	1,00	694,38	694,38
Poz 4	Jednokrilni prozor 118 x 98 cm	kom	1,00	348,20	348,20
<b>PVC STOLARIJA UKUPNO :</b>					<b>4.838,74</b>
<b>III OBRADA ŠPALETA</b>					
1.	Nabavka materijala te obrada unutrašnjih špaleta, grubim i finim malterisanjem, a zatim gletovanjem i bojenjem špaleta u bijelom tonu bijelom spektra bojom R.Š 93 cm.	m'	72,96	4,10	299,14
<b>OBRADA ŠPALETA UKUPNO:</b>					<b>299,14</b>
<b>III KLUPICE I OKAPNICE</b>					
1.	Nabavka, dovoz i ugradnja unutrašnje PVC prozorske klupice u boji zlatni hrast.	m'	13,60	21,40	291,04
2.	Nabavka, dovoz i ugradnja aluminijske prozorske okapnice u smeđoj boji.	m'	13,60	22,50	306,00
<b>KLUPICE I OKAPNICE UKUPNO :</b>					<b>597,04</b>



REKAPITULACIJA :	
I PRIPREMNI RADOVI	214,88
II PVC STOLARIJA	4.838,74
III OBRADA SPALETA	299,14
IV KLUPICE I OKAPNICE	597,04
UKUPNO BEZ PDV - a :	5.949,80
PDV 17 %:	1.011,47
SVE UKUPNO :	6.961,27

