

Na osnovu člana 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), nakon provedenog postupka direktnog sporazuma za nabavku radova i Odluke dekana o direktnom sporazumu za nabavku radova "Razni građevinski radovi – hitne opravke" broj: 04-1-37-9-5/19. od 28.01.2019. godine,

**Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu**, ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, ID: 4200287770000, kojeg zastupa dekan: prof. dr Samir Dolarević, dipl. inž. građ. (u daljem tekstu: Naručilac)

i  
**"HIDROINVEST" d.o.o. iz Sarajeva**, ul. Kotromanića br.7, 71000 Sarajevo, ID: 4200005890008, kojeg zastupa direktor Senaid Bašić (u daljem tekstu: Izvođač), zaključuju

## **U G O V O R** **o izvođenju radova**

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora su radovi: "Razni građevinski radovi – hitne opravke", za potrebe Naručioca po Konačnoj ponudi za izvođenje raznih građevinskih radova – hitne opravke br. 4/2019 – H od 24.01.2019. godine, evidentiranoj kod ugovornog organa pod brojem 04-1-37-9-3/19. od 25.01.2019. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Član 2.**

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog ugovora izvesti u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke, prema dostavljenoj i prihvaćenoj ponudi, koja je sastavni dio ovog ugovora.

### **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ukupna vrijednost radova iz člana 1. iznosi 5.357,40 KM bez PDV-a, (slovima: pethiljadatristotinepedesetsedam i 40/100 KM), odnosno 6.268,16 KM sa PDV-om, (slovima: šesthiljadadvijestotinesesdesetosam i 16/100 KM).

#### **Član 4.**

Ugovorne strane saglasne su da se plaćanja ugovorenih radova iz člana 1. ovog Ugovora vrši po ispostavljenim računima, putem transakcijskog računa Izvođača broj: 1344601000001219 kod ASA BANKA DD Sarajevo, pozivom na broj ovog Ugovora.

### **ROK IZVOĐENJA RADOVA**

#### **Član 5.**

Izvođač će radove završiti u skladu sa međusobno utvrđenoj dinamici i u dogovorenom roku. Dogovoreni rok izvođenja radova se može produžiti samo u slučaju:

1. zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje
2. više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

### **OBRAČUN RADOVA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 6.**

Obračun izvedenih radova vršit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i fiksnih jediničnih cijena iz prihvaćene Konačne ponude Izvršioca.

#### **Član 7.**

Naručilac se obavezuje da će nakon prijema radova, te otklanjanju eventualnih nedostataka po Zapisniku o primopredaji radova, platiti izvođaču ovjereni okončani račun u zakonskom roku. Plaćanje će se vršiti bez avansa.

#### **Član 8.**

Svi naknadni i nepredviđeni radovi koji bi se eventualno pojavili u toku izvođenja radova, mogu se izvesti samo na pisani zahtjev - nalog Naručioca, a nakon usaglašavanja, odnosno usvajanja novoformirane jedinične cijene od strane Naručioca.

(Naknadni radovi su oni koji nisu ugovoreni, a Naručilac u toku građenja zahtijeva da se izvedu, a nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.)

### **GARANCIJA**

#### **Član 9.**

Izvođač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka izvođač je obavezan da o svom trošku na pisani zahtjev Naručioca, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima uslijed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

### **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 10.**

Naručilac je obavezan Izvođaču da obezbjedi:

- tehničku dokumentaciju za izvođenje,
- nesmetan pristup za rad,
- korištenje električne energije za rad.

#### **Član 11.**

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će zaposlenik Naručioca imenovan posebnim rješenjem.

#### **Član 12.**

Izvođač je obavezan da:

- prema čl.72 (6) ZJN neće angažovati zaposlenike Građevinskog fakulteta u Sarajevu,
- preduzme sve mjere da ne nanosi štetu u objektu i trećim licima u toku izvođenja radova,
- da preduzme sve mjere zaštite objekta na kojem se radovi izvode i osiguranja radnika, materijala, sredstava,
- da Naručiocu omogući vršenje stručnog nadzora,
- da ugrađuje materijal i elemente koji odgovaraju standardima i propisima, koji imaju zadovoljavajuće ateste,
- da izvede sve eventualne nepredviđene nužne radove, s tim da prethodno sa Naručiocom usaglasi njihovu narudžbu,
- da odmah po završetku radova obavijesti Naručioca da su radovi koji su predmet ugovora završeni radi sačinjavanja zapisnika o primopredaji radova i izradi konačnog obračuna za ugrađeni materijal
- da dostavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju i garanciju za izvedene radove sa rokom koji je definisan u članu 1. ovog ugovora.

## RJEŠAVANJE SPOROVA

### Član 13.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ipak ne postigne, stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

Ugovorne strane su saglasne da se o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 14.

Sve izmjene ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pisanu saglasnost ugovornih strana. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.


### Član 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Izvođač:

**"HIDROINVEST" d.o.o. iz Sarajeva**

DIREKTOR

  
Senaid Bašić




Broj: 8/19

Datum: 04. 09. 2019.

Naručilac:

**Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu**

DEKAN

  
prof.dr Samir Dollarević, dipl.inž.građ.

Broj: 04-1-37-9-6/19.

Datum: 29. 01. 2019.