

Dana 16.02.2018.godine u Sarajevu,

**Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac br. 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Suad Zijadić, prof. ( u daljem tekstu: Ugovorni organ)**

**i Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge « FADŽ-COMPANY », do.o., ul. Tuneli br. 30, Ilidža, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak (u daljem tekstu: Dobavljač)**

zaključili su

## **U G O V O R** o izvođenju radova

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je izođenje radova na dogradnji ograde na mezarju Nalina, općina Stari Grad.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### **VRIJEDNOST UGOVORA**

#### **Član 2.**

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi	5.917,20 KM
Vrijednost PDV-a	1.005,92 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost Ugovora sa uključenim PDV-om od 17 % iznosi

**6.923,12 KM**

( slovima:šesthiljadadevetstotinadvadesetri i 12/100KM)

#### **Član 3.**

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

## NAČIN PLAĆANJA

### Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će Ugovorni organ platiti ukupnu vrijedost ugovora Dobavljaču nakon izvršenja predmeta ugovora, a u zakonskom roku od 15 (petnaest) dana od datuma prijema uredno ovjerene fakture u Fond memorijala.

## ROK

### Član 5.

Dobavljač je dužan ugovorene radove završiti u roku 60 /šezdeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

### Član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

### Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

## OBAVEZE DOBAVLJAČA

### Član 8.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripremanja istih.



## NADZORNI ORGAN

### Član 9.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehničku komisiju Fonda memorijala.*

### Član 10.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

## OSTALE ODREDBE

### Član 11.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

### Član 12.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

### Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

### Član 14.

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

### Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetna primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

### Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana.

ZA UGOVORNI ORGAN  
DIREKTOR

Suad [redacted] [redacted]



Broj: 13-14-02-83/18  
Sarajevo, 16.02.2018. godine



Broj:  
Sarajevo,

02-50/18  
23.02.2018 fca