

UGOVOR O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OGRADE OKO ŠKOLSKOG IGRALIŠTA U OBJEKTU OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ VOGOŠĆA

1. UGOVORNE STRANE

1.1. NARUČILAC: **JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća**, ulica Jošanička 51, koju zastupa Sabiha Salčin, direktorica škole, ID 4200299940008 ((u daljem tekstu **Naručilac**)

1.2. IZVRŠILAC: **HP "HIDRO PROJEKT" d.o.o. Sarajevo**, ulica Marka Marulića do br. 2, koga zastupa Selim Čaušević direktor, ID:4201327790005 (u daljem tekstu **Izvršilac**)

2. PREDMET I OBIM USLUGE

2.1. Predmet ovog ugovora je:

Ovim ugovorom Naručilac naručuje, a Izvršilac preuzima obaveze vođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ograde oko školskog igrališta u objektu OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća.

3. OBAVEZE IZVRŠIOCA

3.1. **NADZOR** se obavezuje:

3.1.1. KONTROLA PRI IZVOĐENJU

U skladu sa Zakonom o građenju, propisima i tehničkim uvjetima, vrši se kontrola nad izvođenjem radova, u ime investitora.

Kontrola pri izvođenju radova obuhvata:

- Upute u pogledu tumačenja-čitanja projekta
- Provjera da se gradi u skladu sa tehničkom dokumentacijom,
- Provjera da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvalitet dokazan propisnim ispitivanjima i dokumentima.

3.1.2. UČESNICI U KONTROLI

Kontrolu vrše:

- Nadzorni inženjer je dužan kontrolirati da se:
 - gradi u skladu sa tehničkom dokumentacijom
 - vrši ugradnja materijala, opreme i proizvoda samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili odgovarajućim certifikatom,
 - osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema zahtjevima iz projekta.

3.1.3. FAZNA OCJENA KVALITETE

Obaveza stalnog nadzora je fazna ocjena kvaliteta, za radove koji se u toku tehničkog pregleda ne mogu direktno vidjeti. O faznoj ocjeni kvaliteta za pojedine radove vodi se zapisnik koji sa atestima o kvalitetu ugrađenih materijala postaje sastavni dio tehničke dokumentacije koja se obavezno vodi na gradilištu i kontroliše u toku tehničkog pregleda.

3.1.4. OBRAČUN KOLIČINA

Nadzor će utvrditi i odrediti putem mjerenja vrijednost izvršenog rada prema uvjetima iz ugovora, a u skladu sa ugovorom. Inženjer će obavjestiti Izvođača da izvrše mjerenja, te će dati sve podatke koji se traže.

3.1.5. Praćenje ostvarenja dinamike radova

Rokovi za izvođenje radova utvrđuju se ugovorom o izvođenju radova. Podloga za provođenje i praćenje rokova su dinamički planovi. Planovi se izrađuju najčešće u obliku mrežnog plana, ciklograma ili gantograma, ovisno o odredbi ugovora.

Popis aktivnosti za provođenje i praćenje ostvarenja dinamike građenja:

1. Rok početka radova,
 - Praćenje aktivnosti u vezi s uvođenjem izvođača u posao i poduzimanje mjera da se ostvari planirani rok početka radova
 - Utvrđivanje datuma početka radova u građevinskom dnevniku i unošenje u građevinski dnevnik propisanih podataka
 - uređivanje uzoraka zakašnjenja sa započinjanjem radova, ako do toga dođe, te upisivanje upozorenja izvođača u građevinski dnevnik da poduzme odgovarajuće mjere,
2. Rok dovršenja građenja i međurokovi:
 - Vremensko praćenje odvijanja radova prema dinamičkom planu,
 - Kontrola da li gradilište raspolaže mehanizacijom odgovarajućeg kapaciteta u skladu sa postavkama plana,
 - Kontrola da li gradilište raspolaže odgovarajućim brojem radnika prema planiranoj kvalifikacionoj strukturi,
 - Ako se ocjeni da će doći do odstupanja od dinamičkog plana, upozorava se izvođač putem građevinskog dnevnika i daje se primjerni rok za poduzimanje odgovarajućih mjera da se radovi usklade sa planom,
 - Ako izvođač i pored upozorenja da će doći do odstupanja od dinamičkog plana, ne poduzme odgovarajuće mjere, utvrđuje se u građevinskom dnevniku vrijeme kašnjenja sa obrazloženjem i navođenjem dokaza i daju se nalozi za usklađivanje s planom,
 - U slučaju da dođe do odstupanja od plana takvih razmjera da plan postaje neupotrebljiv izrađuje se rebalans plana
 - Za realizaciju međurokova obavljaju se iste aktivnosti kao i za realizaciju roka dovršenja svih radova

4. ROKOVI IZVRŠENJA

- 4.1. **Izvršioc** se obavezuje da će se usluge iz stava 2.1. ovog ugovora izvršiti do konačnog završetka radova. Vrijeme početka ugovora je od momenta uvođenja Izvođača u posao.
- 4.2. Kao dan predaje usluge smatra se dan predaje odgovarajućeg Izvještaja o radu ovlaštenom predstavniku **Naručioca**.

5. CIJENA USLUGE

- 5.1. Ugovorne strane sporazumno su utvrdile cijenu usluge po ovom Ugovoru, a koja ukupno iznosi za usluge pod tačkom 2.1. ovog Ugovora.

Ukupna cijena usluge stručnog nadzora iznosi: 2.340,00 KM (2.000,00 KM + PDV 340,00 KM)

6. NAČIN PLAĆANJA

- 6.1. Plaćanje po ovom ugovoru izvršit će se po ispostavljanju fakture.


7. SPOROVI

- 7.1. Ugovorne strane će sve eventualne sporove po ovom ugovoru rješavati sporazumno, a ako to nije moguće ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

- 8.1. Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorene usluge.
- 8.2. Za nosioca posla na izvršenju ugovorene usluge Izvršioc određuje: Korman Maidu, dipl. ing. građ. i Čutuk Dževada, dipl. ing. građ.
- 8.3. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od obje ugovorne strane.
- 8.4. Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se po 2 (dva) nalaze kod svake od ugovorenih strana

✓ ZA IZVRŠIOCA:



Čaušević Selim, direktor



Djl. br. 1520/19

Datum: 08.10.2019.

ZA NARUČIOCA:



Sabiha Salčin, prof., direktorica



Djl. br.: 01-1403/19

Datum: 07.10.2019.