



UGOVOR

o javnoj nabavci radova na izgradnji dijela distributivne gasne mreže na dionici Igman - Hadžići

KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, Ul. Trg Fadile Odžaković Žute 4, Sarajevo, BiH,
Koga zastupa: Direktor Preduzeća mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš. (u daljem tekstu: Naručilac),

i Džekos d.o.o., Ismeta Alejbegovića Šerbe br. 16, Sarajevo
Koga zastupa: Direktor: Rifat Mahmutović, dipl.ing.građ. (u daljem tekstu: Izvođač),

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji dijela distributivne gasne mreže na dionici Igman - Hadžići po provedenom otvorenom postupku nabavke broj: TD-05-13/18, a prema glavnom projektu izgradnje. Izvođač radova je dostavio ponudu prema Obrascu za cijenu ponude Naručioca broj: SP-OJ04-TD-05-13/18-00 (Anex IV), koja je priložena ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost radova iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: 498.927,30 KM (slovima: četrstodevedesetsamhiljadadevetsodvadesetsedam 30/100 KM). Jedinične cijene iz Obrasca za cijenu ponude Naručioca broj: SP-OJ04-TD-05-13/18-00 (Anex IV) su fiksne za vrijeme trajanja ovog ugovora.

Član 3.

Izvođač radova će radove iz člana 1. izvršavati kvalitetno, po pravilima građevinsko-tehničke struke i prema propisanim tehničkim uslovima koji se nalaze u zahtjevima glavnog projekta. Izvođač radova će sve radove iz građevinskog dijela radova i isporuku polietilenskog materijala završiti u roku od 75 (sedamdesetpet) dana nakon potpisivanja ovog ugovora i uvođenja u posao. Polietilenski materijal će Izvođač radova predati predstavnicima Naručioca na lokaciji gradilišta, a Naručilac će izvršiti sve potrebne radove na njegovoj montaži.

Član 4.

Obaveza izvođača radova je da:

- otpočne sa građevinskim dijelom radova i pripremama isporuke polietilenskog materijala na lokaciji gradilišta nakon obostranog potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao,
- izvrši isporuku polietilenskih cijevi na trasi budućeg gasovoda, odnosno duž iskopanog rova,
- vodi građevinski dnevnik za izvršene građevinske radove, kao i građevinsku knjigu,
- snosi eventualne troškove sanacije oštećenja tuđih instalacija koje su ucrtane u situaciji,
- snosi eventualne kazne zbog neblagovremenog saniranja prokopanih javnih površina,
- provoditi mjere sigurnosti saobraćaja kod izvođenja građevinskih radova u skladu sa važećim propisima,

Član 5.

Obaveza Naručioca je da imenuje nadzornog organa nad izvođenjem građevinskog dijela radova, kao i mašinskog dijela radova.



Član 12.

Ovaj ugovor se zaključuje na period do ispunjenja njegove svrhe ali ne duže od 1 (jedne) godine računajući od dana potpisivanja istog. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da izvođač radova neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angažovani kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke nadležnoj za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci.

Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 14.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a stupa na snagu danom dostavljanja bezuslovne bankarske garancije iz člana 11. ovog ugovora.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 16.

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavaće nadležni sud u Sarajevu.

Za Izvođača:

Direktor:


Rifat Mahmutović, dipl.ing.grad.


Broj ugovora,

9/8/18

3/P-5234/18

Za Naručioca:

Direktor Preduzeća


Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.

Izvršni direktor

Mr.Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj ugovora,

194/18

09-08-2018