

UGOVOR
HITNE INTERVENCIJE NA DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
JNRGR 06/2018

Zaključen u Sarajevu dana 05.03.2018. godine između:

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte broj: 22

kojeg zastupa direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac radova**)

Transakcijski račun: 338-900-22082827-07 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)

PDV broj: 200353740001

i

„TEHNOGRAD“ d.o.o.

sa sjedištem u Tuzli/PJ Sarajevo, ul. Braće Begić broj: 38,

kojeg zastupa direktor Ademir Mešetović (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

Transakcijski račun: 161-000-00097600-54 (Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo)

PDV broj: 209246590002

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje građevinskih radova na hitnim intervencijama na distributivnim mrežama, a zaključuje se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj JNRGR 06/2018, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-318/18 od 16.02.2018. godine i Ponudom zaprimljenom pod brojem 633/18 od 12.02.2018. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora iznosi:

92.514,60 KM

(slovima: devedesetdvijehiljadepetstotinačetnaest i 60/100 KM)

U vrijednost ugovorenih radova nije uračunat PDV.

Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati, a količine se utvrđuju građevinskom knjigom.

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na osnovu prijema računa Izvođača radova, sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema računa.

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje da za izvršene radove ispostavlja račune u skladu sa Zakonom o PDV-u, svakog mjeseca za radove izvedene u toku tog mjeseca.

ROKOVI

Član 5.

Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom cijelog ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova između ugovornih strana. Izvođač je obavezan početi radove odmah a najkasnije 2 sata od prijema poziva Naručioca.

Izvođač je dužan zatražiti od Naručioca radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzrokovano višom silom.

Član 6.

Ako Naručilac utvrdi, da Izvođač bezrazloženo oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantuje kvalitetno i blagovremeno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugom izvođaču, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od Izvođača.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 7.

Mjesto izvođenja radova je više lokacija u Kantonu Sarajevo na distributivnoj mreži Naručioca (hitne intervencije na kraćim lokacijama vrelovoda i toplovoda).

OBAVEZA UGOVORNIH STRANA

Obaveze Naručioca

Član 8.

- da Izvođaču omogući nesmetano izvođenje radova,
- da Izvođaču preda kopiju katastra podzemnih instalacija,
- da Izvođaču preda projektnu dokumentaciju,
- da upozna Izvođača sa pravilima i procedurama Naručioca radova,
- da osigura nadzor nad izvođenjem radova.

Obaveze Izvođača

Član 9.

- da za izvođenje radova angažuje stručne izvršioce za obavljanje ugovorenog posla,
- da predmetne radove izvede kvalitetno u skladu s važećim zakonskim propisima, normativima i standardima i u odgovarajućem roku,
- da se pridržava propisanih tehničkih uslova za prokopavanje i zatrpavanje javnih površina,
- da po završetku određene faze, dobije odobrenje od Naručioca za nastavak radova (potpisom u građevinski dnevnik),
- da se u svemu pridržava zakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša,
- da po završetku radova gradilište dovede u prvobitno stanje, da za svoje izvršioce osigura potrebnu opremu i zaštitna sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima,
- da poštuje kućni red i sva pravila i procedure Naručioca radova,
- da uredno vodi građevinski dnevnik,
- da se pridržava tehničkog uputstva za izvođenje radova,
- da organizuje i ogradi gradilište,
- da sva mjesta gdje postoji povremena ili stalna opasnost obilježi tablama upozorenja i uputama za rad na siguran način,
- da obavezno bude prisutan prilikom izvođenja mašinskih radova
- da radove izvodi i nakon završetka radnog vremena, ukoliko se za to ukaže potreba

NADZOR

Član 10.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće lice kojeg odredi Naručilac. Tokom izvođenja radova Izvođač mora odrediti rukovodioca gradilišta i omogućiti nadzornom organu da nesmetano vrši nadzor.

Član 11.

Pričinjena šteta na izvedenim radovima bilo od strane Izvođača ili Naručioca utvrdit će se zapisnički od strane predstavnika obje ugovorne strane. Ako se ne postigne zajednički dogovor formiraće se stručna komisija, koju čine po jedan član Naručioca i Izvođača, a trećeg člana dogovorom će izabrati izvan svog sastava. Procjena štete putem ove komisije obavezna je za obje ugovorne strane.

UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene radove i ne preda ih Naručiocu u ugovorenom roku, plaća ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki započeti dan zakašnjenja i to na ukupnu vrijednost radova, a ne više od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

PRIMOPREDAJA

Član 13.

Po okončanju radova izvršiće se primopredaja o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju predstavnik Naručioca i Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 14.

Izvođač garantuje za kompletno i kvalitetno izvođenje radova po ugovoru u trajanju od 2 godine, koliko traje garantni rok. Garantni rok teče od dana primopredaje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ugovor se zaključuje na godinu dana uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok je 30 dana.

Član 16.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 19.


Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za Izvođača radova

„TEHNOGRAD“ d.o.o.

Ademir Mešetović

Broj: 42/18 /18




Za Naručioca radova

„Toplane KKP, Toplane Sarajevo“ d.o.o.

Admir Džubur


Broj: 03-08-04- 433 -502.01/18



Izvršni direktor za
tehničke poslove i marketing

Menad Šormaz

Majki



UPRAVA

Broj: 03-03-01- 218 /18
Sarajevo, 16.02.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 25 i člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 06/2018/5 od 16.02.2018. godine, direktor donosi:

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

HITNE INTERVENCIJE NA DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 06/2018/5 od 16.02.2018. godine i ugovor za javnu nabavku hitne intervencije na distributivnim mrežama – JNRGR 06/2018 dodjeljuje ponuđaču:

TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo

prema ponudi broj: 633/18 od 12.02.2018. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

92.514,60 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz članova 45. i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.



Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-47/18 od 18.01.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem **otvorenog postupka**.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-12-3-5/18 poslato je na objavu dana 22.01.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 22.01.2018. godine u 14:44 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-48/18 od 18.01.2018. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 9 (devet) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo, broj protokola 631/18, datum 12.02.2018. godine u 10:15 sati
2. TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo, broj protokola 633/18, datum 12.02.2018. godine u 10:47 sati

Dana 12.02.2018. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije pristiglih ponuda, Komisija je utvrdila da 2 (dvije) ponude ispunjavaju formalno – pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa i to:

1. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
2. TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo

odnosno da su ponude ponuđača prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.02.2018. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 06/2018/5 od 16.02.2018. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 06/2018/4 od 16.02.2018. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 06/2018/3 od 16.02.2018. godine, u postupku javne nabavke hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).



- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da su ponude ponuđača: TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo i MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo prihvatljive.
- da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispijelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **92.514,16 KM** bez uračunatog PDV-a
2. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **119.578,89 KM** bez uračunatog PDV-a

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, Komisija predlaže da se se ugovor za nabavku hitne intervencije na distributivnim mrežama dodijeli ponuđaču:

TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **92.514,60 KM** bez uračunatog PDV-a,

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.


Direktor
Admir Džubur

F9
di

Dostaviti:


1. Ponuđaču: TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo
2. Ponuđaču: MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
3. Službi nabavke a/a

26



ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA



NAZIV PONUDAČA: _____

Broj ponude: SSM-02/18

Datum: 12.02.2018


Strana _____ do _____

R. br.	PREDMJER MATERIJALA I RADOVA	J. mj.	Količina	Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
1.	Istraživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka radova i u toku radova od strane predstavnika komunalnih preduzeća.	h	3	8,00	24,00
2.	Nabavka i postavljanje premoštenja preko rova za osiguranje automobilske saobraćaja od čeličnih tabli dimenzija 250X100x1 cm sa višekratnom upotrebom i skidanjem istih po završetku radova.	kom	1	80,00	80,00
3.	Postavljanje ograde sa obje strane rova za obezbjeđene istog u toku izvođenja radova.	m	20	8,00	160,00
4.	Kopanje (mašina /ručno) sa odbacivanjem zemlje 1,0 m od kanala prosječne širine 2,0 m a dubine do 2,0 m (pažljivo oko podzemnih instalacija). U cijenu uračunati potrebno razupiranje kanala i odvoz viška zemlje na deponiju.	m ³	2.100	8,25	17.325,00
5.	Kopanje ručno na nepristupačnim mjestima prilikom otvaranja probnih otvora, sa odbacivanjem zemlje 1,0 m od ivice kanala (pažljivo oko podzemnih instalacija). U cijenu uračunati ručni odvoz viška zemlje do kamiona i odvoz na deponiju.	m ³	110	21,00	2.310,00
6.	Uklanjanje betonskih ploča prosječne širine 120x50 cm debljine (d=10 - 15 cm) sa prethodnim štemanjem cementnog maltera i slaganjem pored kanala. Pažljivo, bez oštećenja. U cijenu uračunati odvoz cementnog maltera na deponiju.	m ²	840	3,85	3.234,00
7.	Razbijanje armiranog betona kanala i ostalih betona na trasi. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ³	25	80,00	2.000,00
8.	Rezanje i štemanje asfalta kompresorom. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ²	170	15,00	2.550,00
9.	Razbijanje betona (nearmiranog) kompresorom. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ³	30	75,00	2.250,00
10.	Ispuna postojećim materijalom - zemljom uz nabijanje.	m ³	1.470	2,80	4.116,00

Mjesto i datum: Sarajevo, 12.02.2018

pečat ovlaštenog lica:


27



ANEKS 3

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

R. br.	PREDMJER MATERIJALA I RADOVA	J. mj.	Količina	Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
11.	Nabavka, transport i montaža drenažne cijevi f 110.	m	14	10,00	140,00
12.	Nabavka, transport i montaža plastičnih cijevi za kanalizaciju f 110mm sa fazonskim komadima.	m	9	6,00	54,00
13.	Nabavka i ugradnja liveno-željeznog slivnika f 110 mm i ugradnja u kanal	kom	2	30,00	60,00
14.	Izrada priključka na postojeću uličnu kanalizaciju uz saglasnost KJKP Vodovod i Kanalizacija.	kom	2	30,00	60,00
15.	Nabavka, transport i ispunavanje pijeskom ispod, oko i iznad cijevi u sloju od 10 cm granulacije 0-4 mm, uz potrebno nabijanje.	m ³	15	28,00	420,00
16.	Nabavka, transport i ispunavanje tamponom ispod asfalta uz potrebno nabijanje i valjanje do potrebne zbijenosti d=20-30 cm.	m ³	110	20,00	2.200,00
17.	Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona MB 30 za popravku kanala i ostalih betona na trasi. U cijenu uračunati armaturne mreže Q335 i oplatu.	m ³	19	220,00	4.180,00
18.	Nabavka i ugradnja, vodonepropusnog betona MB30 za armirano betonski šaht u odgovarajućoj dvostranoj oplati. Cijenom obuhvatiti i ugradnja željeznih penjalica i potrebnu armaturu. Dimenzije šahta 2,0x1,7x1,2 m.	kom	5	540,00	2.700,00
19.	Nabavka, transport i ugradnja betona (nearmiranog) MB 20. U cijenu uračunati potrebnu oplatu.	m ³	17	165,00	2.805,00
20.	Nabavka, transport i montaža metalnog poklopca za šaht dimenzija od 80/80 cm, debljina rebrastog lima d = 5 mm sa kosnicama i termikom stiropor d=2 cm i zaštita pocinčanim limom. U cijenu uračunati ram za poklopac, katanac i miniziranje i bojenje 2x.	kom	2	280,00	560,00
21.	Nabavka, transport i montaža metalnog poklopca za šaht dimenzija 100x100 cm, debljina rebrastog lima = 5 mm sa kosnicama i termikom stiropor d=2 cm i zaštita pocinčanim limom. U cijenu uračunati ram za poklopac, katanac i miniziranje i bojenje 2x.	kom	1	300,00	300,00
22.	Ponovno postavljanje betonskih ploča (d=10 - 15 cm) složenih pored kanala, ploče se postavljaju na sloj cementnog maltera. U cijenu uračunati zaljevanje ploča cementnim malterom.	m ²	750	4,05	3.037,50

Mjesto i datum: Sarajevo, 12.02.2018

i pečat ovlaštenog lica:

28

Handwritten initials




ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

R. br.	PREDMJER MATERIJALA I RADOVA	J. mj.	Količina	Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
23.	Nabavka materijala, betoniranje, transport, raznošenje do mjesta ugradnje i ugradnja armirano betonskih poklopnih ploča preko kanala toplovoda i vrelovoda. Poklopne ploče dimenzija 120x50x15 cm od betona MB30 sa dodatkom gama cementola, poklopne ploča postavljati u sloju cem. maltera, sastave ploča nakon polaganja zaliti cementnim malterom.	kom	85	36,00	3.060,00
24.	Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije po pločama sa prepustima V40 i hladnim premazom bitulitom.	m ²	1.100	5,50	6.050,00
25.	Nabavka, transport i ugradnja čepaste gume za zaštitu hidroizolacije.	m ²	850	6,00	5.100,00
26.	Štamanje postojećih pločica (tabela) dim. 15/25. U cijenu uračunati odvoz, nabavku i ugradnju novih. Ugradnja u cementnom malteru.	m ²	20	6,00	120,00
27.	Uklanjanje i ponovno postavljanje ivičnjaka (10 x 12 cm). U cijenu uračunati beton.	m	50	6,00	300,00
28.	Nabavka i ugradnja novih ivičnjaka (12 x 15 cm). U cijenu uračunati beton.	m	25	15,00	375,00
29.	Uklanjanje i ponovno postavljanje ivičnjaka (25 x 20 cm). U cijenu uračunati beton ispod ivičnjaka.	m	30	8,00	240,00
30.	Nabavka i ugradnja novih ivičnjaka (25 x 20 cm). U cijenu uračunati beton.	m	30	25,00	750,00
31.	Štamanje zida armirano betonskog kanala za ugradnju čeličnih nosača za ovješnje cijevi. U cijenu uračunati odvoz otpada na deponiju.	kom	80	5,40	432,00
32.	Čišćenje šahta, u cijenu uračunati odvoz otpada.	kom	5	40,00	200,00
33.	Nabavka i ugradnja sika maltera debljine 2 cm	m ²	32	18,00	576,00
34.	Čišćenje kanala, u cijenu uračunati odvoz otpada.	m	700	1,80	1.260,00
35.	Štamanje postojećih betonskih ploča 40x40x6 cm. U cijenu uračunati odvoz. Nabavka, transport i postavljanje novih betonskih ploča 40x40x6 cm koje se postavljaju na cementni estrih u cijenu uračunati fugovanje ploča.	m ²	105	34,00	3.570,00

Mjesto i datum: Sarajevo, 12.02.2018



pis i pečat ovlaštenog lica:

Handwritten signature

29



ANEKS 3


**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

R. br.	PREDMJER MATERIJALA I RADOVA	J. mj.	Količina	Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
36.	Utovar i odvoz otpadaka na deponiju.	m ³	100	9,00	900,00
37.	Naknadno dovoženje bagera na istu lokaciju (više puta) uz saglasnost nadzornog organa.	h	20	90,00	1.800,00
38.	Angažovanje WOME za pročepljenje slivnika u kanalu i u šahtu	h	10	30,00	300,00
39.	Norma sat rada: NK radnik	h	79	7,00	553,00
	KV radnik	h	45	9,00	405,00
	VKV radnik	h	49	11,00	539,00
UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a					77.095,50
20 % - NESPECIFICIRANI RADOVI					15.419,10
SVEUKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a					92.514,60
POPUST: _____ %					
SVEUKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV - a:					92.486,60

92.514,60

Napomena:


1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto i datum: Sarajevo, 12.02.2018

pečat ovlaštenog lica:



30




ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

OSTALI USLOVI:

- ✓ Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja računa sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.
- ✓ Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom cijelog ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova. Ponuđač je obavezan početi radove odmah a najkasnije 2 sata od prijema poziva Ugovornog organa.
- ✓ Mjesto izvođenja radova: više lokacija u Kantonu Sarajevo na distributivnoj mreži Ugovornog organa (hitne intervencije na kraćim lokacijama vrelovoda i toplovoda).
- ✓ Garantni rok: min 2 godine od dana primopredaje radova.
- ✓ Iznos od 20 % ukupne vrijednosti iz Obrasca za cijenu ponude predviđen za eventualne naknadne potrebe ugovornog organa za dodatnim radovima iz Aneks 3, koji će biti realizovan prema važećim jediničnim cijenama.

Mjesto i datum: Sarajevo, 12.02.2018



Podpis i pečat ovlaštenog lica:

[Handwritten signature]

