

UGOVOR
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM KOTLOVNICAMA
JNRGR 01/2018

Zaključen u Sarajevu dana 13.08.2018. godine između:

KJKP „ Toplane – Sarajevo “ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br. 22

kojeg zastupa Direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac radova**)

Transakcijski račun: 338-900-22082827-07 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)

PDV broj: 200353740001

i

„ MONT GRADNJA “ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Trg Nezavisnosti br. 9

kojeg zastupa Direktor Senija Šarić (u daljem tekstu: Izvođač radova)

Transakcijski račun: 338-320-22508745-33 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)

PDV broj: 200071090004

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica, a zaključuje se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj JNRGR 01/2018, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-948/18 od 26.07.2018. godine i Ponudom zaprimljenom pod brojem 2982/18 od 20.07.2018. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi:

90.278,59 KM

(slovima: devedesthiljadvijestotinesedamdesetosam i 59/100 KM)

Vrijednost ugovorenih radova iz Obrasca za cijenu ponude, bez iznosa 10 % - nespecificirani radovi, bez uračunatog PDV-a iznosi:

82.071,45 KM

(slovima: osamdesetdvijehiljadesedamdesetjedna i 45/100 KM)

Iznos od 10% ukupne vrijednosti bez uračunatog PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude u prilogu:

8.207,14 KM

(slovima: osamhiljadadvijestotinesedam i 14/100 KM)

predviđen je za nespecificirane radove odnosno eventualne naknadne potrebe Naručioca za dodatnim radovima iz Aneks 3, koji će biti realizovan prema ugovorenim jediničnim cijenama.

Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati, a količine se utvrđuju građevinskom knjigom.

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih računa Izvođača radova, sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, najkasnije u roku od 30 dana.

Ukupna cijena takođe obuhvata vrijednost svih nepredviđenih radova, viškova ili manjka radova, ako bi isti uslijedili tokom izvođenja radova.

Izvođač radova se obavezuje da za izvršene radove ispostavlja račune u skladu sa Zakonom o PDV-u, svakog mjeseca za radove izvedene u toku tog mjeseca.

ROKOVI

Član 4.

Rok izvođenja radova: tokom cijelog ugovornog perioda, a u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova.

Izvođač je dužan zatražiti od Naručioca radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzrokovano višom silom.

Član 5.

Ako Naručilac utvrdi, da Izvođač bezrazloženo oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantuje kvalitetno i blagovremeno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugom izvođaču, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od Izvođača.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 6.

Mjesto izvođenja radova su različite lokacije u Kantonu Sarajevo.

OBAVEZA UGOVORNIH STRANA

Obaveze Naručioca

Član 7.

- da Izvođaču omogući nesmetano izvođenje radova,
- da izradi tehničko upustvo za izvođenje radova koje je sastavni dio ovog Ugovora,
- da Izvođaču predaju svi potrebni nacrti sa detaljima,
- da upozna Izvođača sa pravilima i procedurama Naručioca radova.

Obaveze Izvođača

Član 8.

- da za izvođenje radova angažuje stručne izvršioce za obavljanje ugovorenog posla,
- da predmetne radove izvede kvalitetno u skladu s važećim zakonskim propisima, normativima i standardima i u odgovarajućem roku,
- da po završetku određene faze, dobije odobrenje od naručioca za nastavak radova (potpisom u građevinski dnevnik),
- da se u svemu pridržava zakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša,
- da po završetku radova gradilište dovede u prvobitno stanje,
- da za svoje izvršioce osigura potrebnu opremu i zaštitna sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima,
- da poštuje kućni red i sva pravila i procedure Naručioca radova,
- da uredno vodi građevinski dnevnik,
- da se pridržava tehničkog uputstva za izvođenje radova,
- da sva mjesta gdje postoji povremena ili stalna opasnost obilježi tablama upozorenja i uputama za rad na siguran način.

NADZOR

Član 9.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće lice kojeg odredi Naručilac. Tokom izvođenja radova Izvođač mora odrediti rukovodioca gradilišta i omogućiti nadzornom organu da nesmetano vrši nadzor.

Član 10.

Pričinjena šteta na izvedenim radovima bilo od strane Izvođača ili Naručioca utvrdit će se zapisnički od strane predstavnika obje ugovorne strane. Ako se ne postigne zajednički dogovor formiraće se stručna komisija, koju čine po jedan član Naručioca i Izvođača, a trećeg člana dogovorom će izabrati izvan svog sastava. Procjena štete putem ove komisije obavezna je za obje ugovorne strane.

UGOVORNA KAZNA

Član 11.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene radove i ne preda ih Naručiocu u ugovorenom roku, plaća ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki započeti dan zakašnjenja i to na ukupnu vrijednost radova, a ne više od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

PRIMOPREDAJA

Član 12.

Po okončanju radova izvršiće se primopredaja o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju predstavnik Naručioca i Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 13.

Izvođač garantuje za kompletno i kvalitetno izvođenje radova po ugovoru u trajanju od 2 (dvije) godine, koliko traje garantni rok. Garantni rok teče od dana primopredaje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ugovor se zaključuje na godinu dana uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok je 30 dana.

Član 15.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 18.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za Izvođača radova


„MONT GRADNJA“ d.o.o.



Senija Šarić

Broj: 017-11-111 /18

Za Naručioca radova




KJKP - Toplane - Sarajevo“ d.o.o.



Admir Džubur

Broj: 03-08-04-3198 -502.01/18

**Izvršni direktor za
tehničke poslove i marketing**



Nenad Šormaz

Nenad Šormaz



UPRAVA

Broj: 03-03-01-948 /18
Sarajevo, 26.07.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 25 i člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/2018/5 od 26.07.2018. godine, direktor donosi:

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM KOTLOVNICAMA

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 01/2018/5 od 26.07.2018. godine i ugovor za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica – JNRGR 01/2018 dodjeljuje ponuđaču:

MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 2982/18 od 20.07.2018. godine, za ponudenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

90.278,59 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz članova 45. i 51. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepotpisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavić će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.



Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-867/18 od 29.06.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-160-3-78/18 poslato je na objavu dana 29.06.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 29.06.2018. godine u 14:36 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-868/18 od 29.06.2018. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 7 (sedam) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenim kovertama pristigle sljedeće ponude:

1. KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2969/18 datum 20.07.2018. godine u 10:26 sati.
2. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2982/18 datum 20.07.2018. godine u 12:15 sati.

Dana 20.07.2018. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije pristiglih ponuda, Komisija je utvrdila da 2 (dvije) ponude ispunjavaju formalno – pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa i to:


1. KOLINVEST d.o.o. Sarajevo,
2. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo.

odnosno da su ponude ponuđača prihvatljive za ugovorni organ i da mogu biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 26.07.2018. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/2018/5 od 26.07.2018. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 01/2018/4 od 26.07.2018. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/2018/3 od 26.07.2018. godine, u postupku javne nabavke izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica - JNRGR 01/2018.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

- 
-
- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.
 - da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
 - da su ponude ponuđača: MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo i KOLINVEST d.o.o. Sarajevo prihvatljive.
 - da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su ocijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 90.278,59 KM bez uračunatog PDV-a
2. KOLINVEST d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 92.168,45 KM bez uračunatog PDV-a

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku izvođenja građevinskih radova na postojećim kolovnicama dodjeljuje ponuđaču:

MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 90.278,59 KM bez uračunatog PDV-a.

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.


Direktor
Admir Džubur

Dostaviti:

1. Ponuđaču: MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
2. Ponuđaču: KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
3. Službi nabavke a/a



ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVANAZIV PONUĐAČA: MONT GRADNJA D.O.O.Broj ponude: 106-9-21/18Datum: 20.07.2018 god.Strana 1 do 47

R. br.	Opis radova	Aneks	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
1.	KOTLOVNICA PODVOŽNJAK	UKUPNO I	38.620.-
2.	SERVIS ŠVRAKINO SELO	UKUPNO II	28.280.-
3.	KOTLOVNICA ŽIVKO JOŠILO	UKUPNO III	17.536.-
4.	K5 – PUMPNA STANICA	UKUPNO IV	1.935.-
UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a			86.391.-
10% NESPECIFICIRANI RADOVI			8.639,10
SVEUKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a			95.030,10
POPUST: <u>5</u> %			4.751,51
SVEUKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV-a			90.278,59

OSTALI USLOVI:

- ✓ Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja računa sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.
- ✓ Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova.
- ✓ Mjesto izvođenja radova: različite lokacije u Kantonu Sarajevo
- ✓ Garantni rok: min. 2 godine od dana primopredaje radova.
- ✓ Iznos od 10 % ukupne vrijednosti iz Obrasca za cijenu ponude predviđen za nespecificirane radove odnosno eventualne naknadne potrebe ugovornog organa za dodatnim radovima iz Aneks 3, koji će biti realizovan prema ugovorenim jediničnim cijenama.


Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018 god.MONT Potpis i pečat ovlaštenog lica:

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
I	KOTLOVNICA PODVOZNJAK - FASADERSKI RADOVI				
	RAZNI RADOVI				
1	Transport, montaža i demontaža fasadne skele (uračunata skele za fasadu i skele za bojenje bravarije u objektu)	m ²	1520	4,00	6.080,00
2.	Nabavka materijala i izrada fasade na sljedeći način - premaz fasadnih zidova akrilnom emulzijom - lijepljenje stiropora d=8 cm ljepilom za termiku - dodatno sidrenje stiropora sa plastičnim odgovarajućim sidrima - nanošenje ljepila u sloju d=2-3 mm - u svježi sloj utiskuje se PVC mrežica sa preklopima min.10 cm - drugi sloj ljepila nanosi se jedan dan nakon prvog sloja d= 2-3 mm - završni sloj akrilne zaribane žbuke gran. 1,5 mm. U cijenu uračunati ugradnju početnih ugaonih profila, profila na svim špaletama, uglovima i okapnice	m ²	700	33,00	23.100,00
3	Nabavka materijala te ugradnja sturidura d=5 cm na soklene zidove na sljedeći način: - premaz soklenih zidova akrilnom emulzijom - lijepljenje sturidura d=5 cm ljepilom za termiku - nanošenje ljepila u sloju d=2-3 mm - u svježi sloj utiskuje se PVC mrežica sa preklopima min.10 cm - drugi sloj ljepila nanosi se jedan dan nakon prvog sloja d= 2-3 mm	m ²	60	27,00	1.620,00
4.	Nabavka materijala te nanošenje kulirplasta na soklene zidove granulacije d= 1,5 mm sa prethodnim nanošenjem impregnacije	m ²	60	16,00	960,00
5.	Demontaža postojećih oštećenih opšava od lima sa kalkanskih zidova i klupica (opšave i klupice potrebno zamijeniti zbog debljine fasade). Stavka uključuje utovar šuta i odvoz na gradsku deponiju.	m	195	2,00	390,00

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018g,

Potpis i pečat ovlaštenog lica:






**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
6.	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja vanjskih prozorskih klupica od bojenog plast.lima d=0,50 mm, boja po izboru investitora, RŠ 30 cm, komplet sa potrebnim silikoniranjem i ostalim ugradnim materijalom. Sve komplet	m	90	15. ✓	1.350. ✓
7.	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja opšava kalkanskih zidova od bojenog plast.lima d=0,50 mm, boja po izboru investitora, RŠ preko 60 cm, komplet sa potrebnim silikoniranjem i ostalim ugradnim materijalom. Sve komplet	m	105	18. ✓	1.890. ✓
8.	Rad radnika na demontaži giter rešetki te ponovna ugradnja istih poslije izvedenih fasaderskih radova.				
	- VKV radnik	h	20	11. ✓	220. ✓
	- NK radnik	h	20	7. ✓	140. ✓
9.	Nabavka materijala te bojenje bravarije –zaštitni premaz 1x i završni premaz lakom 1x ,sa prethodnim čišćenjem i pripremom za bojenje. Boja po izboru Investitora.	m ²	340	8. ✓	2.720. ✓
10.	Nabavka materijala, radionička izrada, doprema i montaža ventilacione rešetke na portalu. Rešetka se radi od AL, sa zaštitom protiv hrđanja i uticaja vanjskih faktora. Rešetka je u ramu debljine 3 cm, sa ispunom od AL mrežice. U cijenu uračunati i obradu oko rešetke, probijanje stakla. Sve zaptiveno. U cijenu uračunati sve komplet do pune funkcije. Dimenzije 0,96x0,86	kom	3	50. ✓	150. ✓
				UKUPNO I	38.620. ✓

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20. 07. 2018g

Potpis i pečat ovlaštenog lica:







ANEKS 3a

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
II	SERVIS SVRAKINO SELO - UGRADNJA PORTALA U PRIZEMLJU				
	RAZNI RADOVI				
1.	Demontaža postojećih dotrajalih prozora kao i pripadajućeg stakla sa iznošenjem van objekta. Portale predati Investitoru. Sve komplet. Dim 470x180 cm	kom	11	20. /	220. /
	Dim 350x60 cm	kom	1	20. /	20. /
	Dim 210x135 cm	kom	2	20. /	40. /
2.	Nabavka materijala, transport, te izrada i ugradnja portala. Portal je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom "T-50"-Feal. Portal je višedjelni. U portalu su ugrađena dva jednokrlna prozora koji se otvaraju oko obje osovine, ostali dio fiksni. Ustakljenje portala je termopan float staklo 4+14+4 mm. Portal dimenzija 470/180 cm	kom	11	1.850. /	20.350. /
3.	Nabavka materijala, transport, te izrada i ugradnja portala. Portal je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom "T-50"-Feal. Portal je višedjelni. U portalu su ugrađena dva jednokrlna prozora koji se otvaraju oko obje osovine, ostali dio fiksni. Ustakljenje portala je termopan float staklo 4+14+4 mm. Dim 350x60cm	kom	1	1.150. /	1.150. /
4.	Nabavka materijala, transport, te izrada i ugradnja portala. Portal je izrađen od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom "T-50"-Feal. Portal je višedjelni. U portalu je ugrađen jedan jednokrlni prozor koji se otvara oko obje osovine, ostali dio fiksni. Ustakljenje portala je termopan float staklo 4+14+4 mm. Dim 210x135cm	kom	2	850. /	1.700. /

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018g.

Potpis i pečat ovlaštenog lica:



Maj, 2018. godine

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18

Strana 29/43

17/17





ANEKS 3a

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
5.	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja vanjskih prozorskih klupica od al lima lima d=0,50 mm, boja po izboru investitora, RŠ 30 cm, komplet sa potrebnim silikoniranjem i ostalim ugradnim materijalom. Sve komplet	m	60	22. ' 1	1.320. ✓
6.	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja unutrašnjih PVC prozorskih klupica boja po izboru investitora, RŠ 30 cm, komplet sa potrebnim silikoniranjem i ostalim ugradnim materijalom. Sve komplet	m	60	25. ' 1	1.500. ✓
7.	Nabavka potrebnog materijala i obrada špaleta u PCM, nakon ugradnje prozora. Sve komplet.	m	330	6. ' 1	1.980. ✓
				UKUPNO II	28.280. ✓

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20. 07. 2018 god.

Potpis i pečat ovlaštenog lica:




13/47

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
III	KOTLOVNICA ŽIVKO JOŠILO				
	RAZNI RADOVI				
1.	Popravka betonskih zidova betonom MB30. U cijenu uračunati oplatu.	m ³	5	110.-	550.-
2.	Betoniranje rampe betonom MB30, debljine 15cm. Uz rezervoar armaturnom mrežom Q=335.	m ³	10	210.-	2.100.-
3.	Nabavka betona za betoniranje oštećenog trotoara oko kotlovnice betonom MB 20.	m ³	3	100.-	300.-
4.	Obrada otvora poslije prodora cijevi produžnim cementnim malterom.	kom	6	10.-	60.-
5.	Zidarska obrada oko vrata i prozora,PCM.Sve komplet	m	50	2.-	100.-
6.	Obijanje oštećenog maltera sa zida, grubo i fino malterisanje produžnim cementnim malterom uz upotrebu skele.	m ²	100	16.-	1.600.-
7.	Nabavka i izrada hidroizolacije zidova kotlovnice sika malterom d=3cm	m ²	50	8.-	400.-
8.	Bojenje unutrašnjih površina zidova i plafona dva puta disperzivnim bojama, sa svim potrebnim predradnjama, gletovanjem uz upotrebu skele.	m ²	200	3.-	600.-
9.	Nabavka materijala, te bojenje bravarije -Zaštitni premaz 1x,i završni premaz sa prethodnim čišćenjem i pripremom za bojenjej. Boja po izboru investitora.	m ²	16	8.-	128.-
10.	Rad radnika na popravki bravarije VKV	h	10	11.-	110.-
11.	Nabavka i ugradnja električnih brava i mehanizama za samozatvaranje na postojeća vrata	kom	3	210.-	630.-
12.	Nabavka, izrada i ugradnja pocinčanog lima za razne opšave RŠ 60cm.	m	44	8.-	352.-

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018.god.

Potpis i pečat ovlaštenog lica:




**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
13.	Nabavka materijala i izrada pokrova na kotlovnici od samonosivog plastificiranog trapeznog lima d=0,7 mm od TRP 80 mm, sa svim potrebnim pričvrsnim materijalom. Ugrađuje se na postojeće nosače, zadržati donji lim. U cijenu uračunati sve elemente potrebne za montažu skele i demontažu starog lima i odvoz na deponiju po nalogu nadzora	m ²	120	11.-	1.320.-
14.	Nabavka i ugradnja hidroizolacije varenim biverplast V40 za ugradnju u pod sa preklapima. U cijenu uračunati sloj hladnog premaza.	m ²	30	10.-	300.-
15.	Nabavka i ugradnja završne hidroizolacije(sa posipnim materijalom) re flexbit.	m ²	30	15.-	450.-
16.	Nabavka i ugradnja hidroizolacije V40 i završne hidroizolacije sa posipnim materijalom za holkere.	m	44	24.-	1.056.-
17.	Nabavka i ugradnja AL. Trake za holkere.	m	44	2.-	88.-
18.	Nabavka materijala i prskanje fasade Hirofom po izboru investitora sa upotrebom skele visne 7,5 m.	m ²	350	16.-	5.600.-
19.	Nabavka i ugradnja kulirplasta sa potrebnim pripremom visine 0,90cm, granulacije d=1,5mmsa prethodnim nanošenjem impregnacije.	m ²	102	16.-	1.632.-
20.	Nabavka kiselo otporne boje za metal. U cijenu uračunati pripremu za nanošenje boje i bojenje 2x	m ²	15	12.-	180.-
UKUPNO III					17.556.-

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018g

Potpis i pečat ovlaštenog lica:





ANEKS 3a

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA

Redni broj	OPIS RADOVA	Jedinica mje re	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
IV	K5 - PUMPNA STANICA UZ REZERVOAR				
	RAZNI RADOVI				
1.	Nabavka i ugradnja hidroizolacije varenim bivarplast V40 sa potrebnim prepustima, djelimična popravka. U cijenu uračunati potrebnu pripremu za ugradnju nove izolacije	m ²	60	12. /	720. /
2.	Nabavka i ugradnja završne hidroizolacije sa posipnim materijalom reflexbit V40.	m ²	65	15. /	975. /
3.	Čišćenje postojećih kišnih slivnika na ravnom krovu i vertikalnih odvoda	kom.	2	120. /	240. /
				UKUPNO-IV	1935. /

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.07.2018g.

Potpis i pečat ovlaštenog lica:

