

UGOVOR
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA NOVIM
DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

JNRGR 02-1/2018

Zaključen u Sarajevu dana 25.04.2018. godine između:

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br.22,
kojeg zastupa Direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac radova**)
Transakcijski račun: 338-900-22082827-07 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200353740001

i

„MIBRAL“ d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu, ul. Srebrenička br. 1
kojeg zastupa Direktor Maja Bralović – Smith (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)
Transakcijski račun: 134-470-10003476-98 (ASA banka d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200135830007

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama, a zaključuje se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj JNRGR 02-1/2018, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-503/18 od 06.04.2018. godine i Ponudom zaprimljenom pod brojem 1315/18 od 30.03.2018. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi:

317.933,44 KM

(slovima: tristotinesedamnaesthiljadadevetstotinatridesetri i 44/100 KM)

Vrijednost ugovorenih radova iz Obrasca za cijenu ponude, bez iznosa 10 % - nespecificirani radovi, bez uračunatog PDV-a iznosi:

289.030,40 KM

(slovima: dvjestotineosadmesetdevethiljadatrideset i 40/100 KM)

Iznos od 10% ukupne vrijednosti bez uračunatog PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude u prilogu:

28.903,04 KM

(slovima: dvadesetosamhiljadadevetstotinatri i 04/100 KM)

predviđen je za nespecificirane radove odnosno eventualne naknadne potrebe Naručioca za dodatnim radovima iz Aneks 3, koji će biti realizovan prema važećim jediničnim cijenama.

Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati, a količine se utvrđuju građevinskom knjigom.

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na osnovu prijema računa Izvođača radova, sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema računa.

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje da za izvršene radove ispostavlja račune u skladu sa Zakonom o PDV-u, svakog mjeseca za radove izvedene u toku tog mjeseca.

ROKOVI

Član 5.

Rok izvođenja radova: 150 dana od dana uvođenja u posao, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova između ugovornih strana.

Izvođač je dužan zatražiti od Naručioca radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzrokovano višom silom.

Član 6.

Ako Naručilac utvrdi, da Izvođač bezrazloženo oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantuje kvalitetno i blagovremeno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugom izvođaču, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od Izvođača.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 7.

Mjesto izvođenja radova je na lokaciji Alipašin most – Sarajevo.

OBAVEZA UGOVORNIH STRANA

Obaveze Naručioca

Član 8.

- da Izvođaču omogući nesmetano izvođenje radova,
- da Izvođaču preda kopiju katastra podzemnih instalacija,
- da Izvođaču preda projektnu dokumentaciju,
- da upozna Izvođača sa pravilima i procedurama Naručioca radova,
- da osigura nadzor nad izvođenjem radova.

Obaveze Izvođača

Član 9.

- da za izvođenje radova angažuje stručne izvršiocije za obavljanje ugovorenog posla,
- da predmetne radove izvede kvalitetno u skladu s važećim zakonskim propisima, normativima i standardima i u odgovarajućem roku,
- da se pridržava propisanih tehničkih uslova za prokopavanje i zatrpavanje javnih površina,
- da po završetku određene faze, dobije odobrenje od Naručioca za nastavak radova (potpisom u građevinski dnevnik),
- da se u svemu pridržava zakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša,
- da po završetku radova gradilište dovede u prvobitno stanje, da za svoje izvršiocije osigura potrebnu opremu i zaštitna sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima,
- da poštuje kućni red i sva pravila i procedure Naručioca radova,
- da uredno vodi građevinski dnevnik,
- da se pridržava tehničkog uputstva za izvođenje radova,
- da organizuje i ogradi gradilište,
- da sva mjesta gdje postoji povremena ili stalna opasnost obilježi tablama upozorenja i uputama za rad na siguran način,
- da obavezno bude prisutan prilikom izvođenja mašinskih radova,

NADZOR

Član 10.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće lice kojeg odredi Naručilac. Tokom izvođenja radova Izvođač mora odrediti rukovodioca gradilišta i omogućiti nadzornom organu da nesmetano vrši nadzor.

Član 11.

Pričinjena šteta na izvedenim radovima bilo od strane Izvođača ili Naručioca utvrdit će se zapisnički od strane predstavnika obje ugovorne strane. Ako se ne postigne zajednički dogovor formiraće se stručna komisija, koju čine po jedan član Naručioca i Izvođača, a trećeg člana dogovorom će izabrati izvan svog sastava. Procjena štete putem ove komisije obavezna je za obje ugovorne strane.

UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene radove i ne preda ih Naručiocu u ugovorenom roku, plaća ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki započeti dan zakašnjenja i to na ukupnu vrijednost radova, a ne više od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

PRIMOPREDAJA

Član 13.

Po okončanju radova izvršiće se primopredaja o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju predstavnik Naručioca i Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 14.

Izvođač garantuje za kompletno i kvalitetno izvođenje radova po ugovoru u trajanju od 2 godine, koliko traje garantni rok. Garantni rok teče od dana primopredaje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ugovor se zaključuje na godinu dana uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok je 30 dana.

Član 16.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.


Član 19.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za Izvođača radova

„MIBRAL“ d.o.o.


M. Bralović
Za Maja Bralović – Sm.
Broj: 22-4.4-04 / 18



Za Naručioča radova

KIKP „Toplane + Sarajevo“ d.o.o.

Nenad Šormaz
Za Nenad Šormaz



Broj: 03-08-04-1771 -502.01/18

Izvršni direktor za
tehničke poslove i marketing

Nenad Šormaz
Nenad Šormaz

Maja E



UPRAVA

Broj: 03-03-01-503/18

Sarajevo, 06.04.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1, tačka b, člana 25 i člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-1/2018/5 od 05.04.2018. godine, direktor donosi:

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA NOVIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 02-1/2018/5 od 05.04.2018. godine i ugovor za javnu nabavku Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama – JNRGR 02-1/2018 dodjeljuje ponuđaču:

„MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 1315/18 od 30.03.2018. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

317.933,44 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-384/18 od 08.03.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem **otvorenog postupka**.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-60-3-15/18 poslato je na objavu dana 09.03.2018. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 09.03.2018. godine u 11:04 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-385/18 od 08.03.2018. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 11 (jedanaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je putem protokola u zatvorenoj koverti pristigla sljedeća ponuda:

1. „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1315/18 datum 30.03.2018. godine u 12:05 sati

Dana 30.03.2018. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristigle ponude sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristigle ponude.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije pristigle ponude, Komisija je utvrdila da 1 (jedna) ponuda ispunjava formalno – pravne i tehničke zahtjeve ugovornog organa i to:

1. „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo

odnosno da je ponuda ponuđača prihvatljiva za ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenom kriteriju.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.04.2018. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-1/2018/5 od 05.04.2018. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 02-1/2018/4 od 05.04.2018. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-1/2018/3 od 05.04.2018. godine, u postupku javne nabavke Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama – JNRGR 02-1/2018.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).
- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da je ponuda ponuđača: „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.
- da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijjenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 317.933,44 KM bez uračunatog PDV-a

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, Komisija predlaže da se se ugovor za nabavku izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama dodijeli ponuđaču:

„MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 317.933,44 KM bez uračunatog PDV-a,


kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.


Direktor
Admir Džubur

FE.
za Fg


Dostaviti:

1. Ponuđaču: „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo
2. Službi nabavke a/a