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Datum i vrijeme slanja obavjeStenja na objavu:26.5.2017. u 10:54

OBAVIJESTENJE O DODJELI UGOVORA
823-4-2-63-5-12/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

1 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

IDB/JIB

4200683530003

Kontakt osoba

Nermin Curovac

Adresa

Hivzi Bjelevca 54

Postanski broj

71210 llidza (bhp sa)

Opcina/Grad

llidza

Telefon

(033) 776-180

Faks

(033) 776-196

Elektronska posta

fondstan@bih.net.ba

Internet adresa

www.fondstan.ba

| 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

| 2.a. Vrsta

Pravno lice iz ¢lana 4. stav (1) tacka b) ZIN

| 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

| 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednicka nabavka

Ne

| 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
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Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

Il 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inZzenjerske usluge i integralne inZenjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uredenja
pejzaza, slicne naucne i tehnicke konsultantske usluge, usluge tehnickog ispitivanja i analiza

11 2. Podjela na lotove

Ne

11 3. Da li je zaklju€en okvirni sporazum?

Ne

11 4. Opis

Il 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izgradnjom stambenog objekta K-36 i K-37 Sip Sarajevo

Il 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor se radi radi kontrole izvodenja gradevinsko zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekata K-36 i K-37 sa
vanjskim uredenjem

Il 4.c. Jedinstveni rje¢nik javne nabavke (JRIN)

Glavni rjecnik

Kod Opis

Glavni predmet 71521000-6 Usluge nadzora gradilista

11 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

Il 5.a. Da li je ugovor obuhaéen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

11 6. Ukupna kolicina ili obim ugovora

3000000 KM

Il 7. Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

Sarajevo naselje Sip

11 9. Trajanje ugovora ili rok izvrSenja

14 mjeseci

ODJELJAK 1lI: POSTUPAK
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11l 1. Vrsta postupka

Pregovaracki postupak bez objavljivanja obavjestenja o nabavci

Il 1.a. Da li je ovom pregovarackom postupku bez objavljivanja obavjestenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog

rjesenja?

Ne

11l 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniza cijena

111 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavjestenje?

Ne

111 6. Da li je objavljeno ex ante obavjestenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspjesnijem ponudacdu/grupi ponudaca

Jedan ponudac

R.Br. Naziv IDB/JIB Op¢ina/Grad

Drzava

1 ARCOING D.O.O. 4200212840002 | Sarajevo Centar

Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konacna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

24900,00

IV 2.c. Datum zakljuéenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.5.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniZe prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24900,00
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IV 2.g. Vrijednost najviSe prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

63750,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor Ce se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACUJE

V 1. Da li su koristeni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne
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ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovarackog postupka bez objavljivanja obavjestenja o nabavci"

Clan 21. Stav (1) Tacka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovarackog postupka bez objavljivanja obavjestenja o nabavci"

Za usluge nadzora gradili$ta za izgradnju stambeno poslovnih objekata K-36 i K-37 naselje Sip Sarajevo sa vanjskim
uredenjem oko objekata objavljen je konkurentski postupak pod brojem 01-02-14-757-51/16 od 08.08.2016. godine za izbor
najpovoljnijeg ponudaca, koji je dostavio najnizu cijenu tehnicki prihvatljive ponude. Na objavljeni tender prijavilo se pet
ponudaca koji su dostavili tehnicki prihvatljive ponude. Firma JP za prostorno planiranje i uredenje grada Zenica d.o.o Zenica
odabrana je kao najpovoljniji ponudac obzirom da je dostavila najniZu cijenu u iznosu od 19.500,00 KM bez PDV-a i sa istom
je sklopljen ugovor 04.11.2016. godine pod brojem 01-04-23-1857/16. Odredbama ¢lana 5 ugovora definisano je da se "
Struéni nadzor se vrsi u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju ( Sluzbene novine Kantona Sarajevo broj 7 od
10.03.2005 godine), u skladu sa uredbom o uredenju gradilista, obaveznoj dokumentaciji na gradilistu i u¢esnicima u
gradenju ( ""SluZzbene novine Federacije BiH",br.48/09 ) kao i svim ostalim vaZecim propisima i uslovima koji su definisani i
od strane Javnih komunalnih preduzeca za vrSenje nadzora za izgradnju stambeno poslovnih objekata na teritoriji Sarajeva.
Isto tako odredbama ¢lana 6. Ugovora definisano je da se "' Nadzor nad izgradnjom se obavlja uz obavezno stalno i
svakodnevno prisustvo nadzornog organa u trajanju radnog vremena lzvodaca radova na gradilistu za cijeli period gradnje
koji iznosi 14 ( Cetrnaest ) mjeseci. U cijeni je ukljuceno i eventualno prolongiranje roka izgradnje od strane Izvodaca radova.
Nadzor za sve faze izgradnje Investitoru dostavlja sedmicne izvjestaje o toku izgradnje objekta sa eventualnim primjedbama,
svakodnevno ovjerava dnevnik izgradnje, ovjerava vrsi kontrolu mjesecnih situacija od strane lzvodaca, kao i ostalih
dokumenata u skladu sa zakonskim propisima za vrSenje nadzora. Nadzor ne moZze vrsiti nikakve izmjene u toku izvodenja
bez pismene saglasnosti Investitora .

Obzirom da je dana 31.03.2017. godine, zbog bolovanja radnice koja je bila odredena za obavljanje ugovorenih usluga i zbog
objektivnih razloga koji se nisu mogli predvidjeti prilikom zaklju¢enja ugovor, na prijedlog Javnog preduzeca za prostorno
planiranje i uredenje grada “Zenica” d.o.o Zenica raskinut Ugovor broj 01-04-23-1857/16 od 04.11.2016. godine, potrebno
je u skladu sa odredbama clana 21. tacka d. Zakona o javnim nabavkama pokrenuti pregovaracki postupak bez objave
obavjestenja kako bi se ispoStovale zakonske odredbe iz ¢lana 5. ugovora, a na taj nacin onemogucila ve¢a materijalna Steta
po Investitora obustavljanjem izvodenja radova.

c) Broj ponudaca sa kojima ste pregovarali

d) Naziv ponudaca sa kojima ste pregovarali

ARCOING D.O.O.
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