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Redni Opis stavke Jedinica Količina Jedinična Ukupno
broj mjere cijena

1.

Mašinsko isjecanje asfaltne podloge, na kojoj je 

kom 7,00

kratera, odnosno mjesta udara granate i svih 

vidljivih tragova oštećenja u pravcu širenja gelera.

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

2.

Ručni iskop zemlje III kategorije tla, oko postojeće

kom 7,00

podloge, a prema zadatim gabaritima za 

predmetnu lokaciju. 

Dimenzije iskopa: širina 10cm / dubina cca 30 cm.

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

1.

Betoniranje ab okolnog rama (nosivi dio ispod 

kom 7,00

površine “0” kote) za ugradnju čeličnog “L” profila. 

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

2.

Dimenzije potrebnog čeličnog profila prilagoditi

kom 7,00

vrsti površine (kamene ploče/ asfalt) na kojoj se 

Sve raditi prema nacrtu u prilogu.

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

UKUPNO BETONSKI RADOVI

1.

Ručno ili, po potrebi, mašinsko čišćenje okolnog

kom 7,00

područja sanacije, kao i obrada kratera i uklanjanje

ostataka postojećeg premaza, gdje isti postoji,prema 

uputama nadzora, a s ciljem što boljeg prijanjanja 

propisane mase ispune kratera/tragova udara 

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

UKUPNO ZANATSKI RADOVI

I  PRIPREMNI RADOVI

locirana Sarajevska ruža, u gabaritima postojećih

II  BETONSKI RADOVI

vrši sanacija / konzervacija Sarajevske ruže.

III ZANATSKI RADOVI

granate, koji čine Sarajevsku ružu.
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1.

Nabavka i ugradnja potrebnog materijala za

kom 7,00

ispunu kratera - sve prema datim specifikacijama

specifikacijama.

Sve mjere predmetne lokacije obavezno uzeti 

na licu mjesta u prisustvu nadzora.

UKUPNO NABAVKA MATERIJALA ZA ZAVRŠNE RADOVE KONZERVACIJE

UKUPNO  

PDV 17%

UKUPNO sa PDV-om

UKUPNO ZA 7 SARAJEVSKIH RUŽA  sa PDV-om

sve mjere i druge potrebne informacije definisati na licu mjesta u prisustvu nadzornog organa i 

 predstavnika investitora.

IV NABAVKA MATERIJALA ZA ZAVRŠNE RADOVE KONZERVACIJE

iz projekta “Tehnilogija zaštite i konzervacije 

Sarajevskih ruža”. Premaz prema dadatim 

Napomena: Svaka od 7 predviđenih lokacija je jedinstvena i tretira se posebno. Izvođač je dužan



IZVJEŠTAJ O STANJU SARAJEVSKIH RUŽA ZA ZAŠTITU/KONZERVACIJU 
U UŽEM DIJELU GRADA SARAJEVA U 2017.godini, 

Nakon   obilaska  preostalih   lokacija  (I   faza)   sarajevskih   ruža  u   užem   dijelu   grada,  od   strane
uposlenika   Fonda   memorijala,   vezano   za  nastavak   realizacije   projekta   zaštite/konzervacije
sarajevskih ruža  (II faza), na terenu je konstatovano trenutačno stanje  sarajevskih ruža,  što je
vidiljivo iz priloženih fotografija izvještaja na sljedećim lokacijama : 

1. Hotel Holiday inn , ispred ulaza (desno)
2. Bjelave, K.J.U. Dom za djecu bez roditeljskog stranja - na igrlaštu
3. Marijin Dvor, caffe Tito - ulaz od muzeja, u izložbenom prostoru platoa parka
4. Ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH - Trg B i H  (dogovorno nije izvedena u I fazi )
5. Kod zgrade Viječnice (na izlazu iz ul. Telali)

 6. Marijin.Dvor, ispred caffea Fashion    (dogovorno nije izvedena u I fazi )
 7. Željeznička stanica Sarajevo (plato iza tram.stanice)

Radovi će se izvoditi u skladu sa dosadašnjom praksom i ingerencijama Fonda memorijala.

1. Hotel Holiday, ispred ulaza (desno)



2. Bjelave, K.J.U. Dom za djecu bez roditeljskog stranja - na igrlaštu

                                                                   
3. Marijin Dvor, caffe Tito - ulaz od muzeja, u izložbenom prostoru platoa parka

  



4. Ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH - Trg Bosne i Hercegovine

5. Kod zgrade Viječnice (na izlazu iz ul. Telali)



6. Marijin Dvor, ispred caffea Fashion

   

   

7. Željeznička stanica Sarajevo
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