

U G O V O R

UGOVORNE STRANE:

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac br. 22 Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džiho (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**)

i

Društvo za obradu, ugradnju kamena, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "HM TENAX" d.o.o. ul. Vlakovo br.158, Blažuj, koga zastupa direktor Mirsad Hodžić (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

PREDMET UGOVORA

član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na ispravci grešaka na imenima Zida sjećanja i dopisivanju novih imena šehida.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

član 2.

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi

5.996,00 KM

Vrijednost PDV-a

1.019,36 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi

7.015,61KM

(slovima: sedamhiljadpetnaest i 61/100KM)

član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture u Fond memorijala.

Član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

ROK

član 5.

Dobavljač će izvršiti radove saglasno dinamičkom planu.

Datum početka radova je datum uvođenja Dobavljača u posao, što se evidentira u građevinskom dnevniku.

Krajnji rok za završetak radova je trideset (30) kalendarskih dana, od dana potpisivanja ugovora.

član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

OBAVEZE DOBAVLJAČA

član 8.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,

6. da održava izvedene radove do pripreme istih.

NADZORNI ORGAN

član 9.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo – Mirsad Hajrović.

GARANCIJA ZA KVALITET IZVEDENIH RADOVA

Član 10.

Dobavljač će u roku od 10 /deset/ dana od internog tehničkog prijema radova dostaviti garanciju u vidu mjenice i mjenične izjave u iznosu od 5 % od vrijednosti izvedenih radova sa PDV-om za kvalitet izvedenih radova sa rokom trajanja od 2 godine plus 30 dana.

član 11.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

OSTALE ODREDBE

član 13.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

član 14.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

član 15.

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

član 16.

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 (dva), Ugovornom organu 2 (dva) primjerka i Nadzornom organu (1 primjerak).

ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR

Nurudin Džihović, dipl. pravnik



Broj:13-14-02-153/17

Sarajevo, 13.04.2017.godine

ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR

Mirsad Hodžić



Broj: 18/17

Sarajevo,

13.04.2017

HM TENAX d.o.o.-OBRADA I UGRADNJA KAMENA

Vlakovo 158,71 215 Blažuj,tel. 033/762-640,fax. 033/762-641
Sud.Reg.Kant.Sud Sarajevo br. 065-0-Reg-12-000043,ID BR. 4200151360002,PDV BR. 200151360002
Poreski br.01350409,ŠIFRA DJELATNOSTI 26.700
NLB banka d.d. Tuzla 13 273 100 100 565 07

Fond Memorijala
Kanton Sarajevo
Širokac br. 22
71000 Sarajevo

PREDMET: Ponuda za "Ispravke grešaka na imenima Zida sjećanja i dopisivanje novih imena šehida"

Poštovani,

Na osnovu Vašeg zahtjeva za dostavljanje ponude u postupku direktnog sporazuma za izvođenje radova na ispravci grešaka na imenima Zida sjećanja i dopisivanju novih imena šehida broj 13-49-153/17 od 10.04.2017.godine, dostavljamo vam pomenutu u prilogu.

5.996,25 KM	Ukupna cijena bez PDV-a:	5.996,25 KM
1.019,36 KM	+ PDV 17%:	1.019,36 KM
7.015,61 KM	Sve ukupno sa PDV-om:	7.015,61 KM

U prilogu:

- Ponuda sa jediničnim cijenama;
- Fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji /ID broj/,
- Foto kopiju Uvjerenja o registraciji PDV obveznika.

Sarajevo, 10. 04. 2017. god.
Broj: 16/17



10.01.2017 10:00 P 2



ISPRAVKA GREŠAKA NA IMENIMA ZIDA SJEĆANJA I DOPREMANJE NOVIH IMENA ŠEHIDA

Red .br.	OPIS	Jedinica mjere	Količina	cijena bez PDV-a	Ukupno
1	Pažljiva demontaža pločica bez imena sa podkonstrukcije. Pločice od kamena "Hreša" dimenzije 40x40 mm promjenjive dužine, zavisno od dužine imena. Odvoz u radionicu i reljefni ispis imena (prezime, inicijal očevog imena sa tačkom i ime) font kao i na već postavljenim pločicama sa reljefnim imenima, te pouovna ugradnja na podkonstrukciju od aluminijskih nosača i silikoniranje. Obračun po komadu.	kom	180,00	2665	4.797,00
2	Pažljiva demontaža pločice sa reljefnim ispisom imena koje je pogrešno napisano. Ispravka se vrši na ukupno 45 pločica. Odvoz u radionicu, prepravka imena, te ponovna ugradnja na podkonstrukciju od aluminijskih nosača i silikoniranje. Obračun po komadu.	kom	45,00	2665	1.199,25
UKUPNO:					= 5.996,25
PDV od 17 %:					= 1.019,36
UKUPNO s PDV-om					= 7.015,61

*Spisak novih imena koje je potrebno dodati na pločice i imena koja zahtjevaju prepravku bit će dostavljen naknadno

