

19.02.2021.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14), nakon provedenog postupka direktnog sporazuma za nabavku radova i Odluke dekana o direktnom sporazumu za nabavku radova Vodoinstalaterski i sanitarni radovi, broj: 04-1-8-6-5/21 od 18.02.2021. godine,

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, ID: 4200287770000, kojeg zastupa dekan: prof. dr Samir Dolarević, dipl. ing. građ. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Hetig d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 11, Sarajevo, ID: 4200424270001, kojeg zastupa direktor Suad Alić, (u daljem tekstu: **Izvođač**)

UGOVOR

o izvođenju radova: VODOINSTALATERSKI I SANITARNI RADOVI

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su radovi: Vodoinstalaterski radovi, za potrebe **Naručioca** po **Konačnoj ponudi** za izvođenje radova 359/21 od 16.02.2021. godine, evidentirana kod ugovornog organa pod brojem: 04-1-8-6-3/21 od 17.02.2021. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog ugovora izvesti u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke, prema dostavljenoj i prihvaćenoj ponudi koja je sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost radova iz člana 1. iznosi od 5.325,00 KM bez PDV, (slovima: pethiljadatristotinedvadesetpet 0/100 KM), odnosno 6.230,25 KM sa PDV-om, (slovima: šestiljadadvijestotinetrideseet 25/100 KM).

Član 4.

Ugovorne strane saglasne da se plaćanja ugovorenih radova iz člana 1. ovog Ugovora vrši po ispostavljenim računima, putem transakcijskog računa izvođača broj: 1990490005224176 kod ABS Banke pozivom na broj ovog Ugovora.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Član 5.

Izvođač će radove završiti u skladu sa međusobno utvrđenoj dinamici i u dogovorenom roku od maksimalno 30 (trideset dana).

Dogovoreni rok izvođenja radova se može produžiti samo u slučaju:

1. zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje
2. više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

OBRAČUN RADOVA I NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Obračun izvedenih radova vršit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i fiksnih jediničnih cijena iz prihvaćene **Konačne ponude** Izvršioca.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da će nakon prijema radova, te otklanjanju eventualnih nedostataka po Zapisniku o primopredaji radova, platiti izvođaču ovjereni okončani račun u zakonskom roku. Plaćanje će se vršiti bez avansa.

Član 8.

Svi naknadni i nepredviđeni radovi koji bi se eventualno pojavili u toku izvođenja radova, mogu se izvesti samo na pisani zahtjev - nalog Naručioca, a nakon usaglašavanja, odnosno usvajanja novoformirane jedinične cijene od strane Naručioca.

(Naknadni radovi su oni koji nisu ugovoreni, a Naručilac u toku građenja zahtijeva da se izvedu, a nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti.)

GARANCIJA

Član 9.

Izvođač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka izvođač je obavezan da o svom trošku na pisani zahtjev Naručioca, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima uslijed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 10.

Naručilac je obavezan Izvođaču da obezbijedi:

- tehničku dokumentaciju za izvođenje,
- nesmetan pristup za rad,
- korištenje električne energije za rad.

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će zaposlenik Naručioca imenovan posebnim rješenjem.

Član 12.

Izvođač je obavezan da:

- prema čl. 72 (6) ZJN neće angažovati zaposlenike Građevinskog fakulteta u Sarajevu,
- preduzme sve mjere da ne nanosi štetu u objektu i trećim licima u toku izvođenja radova,
- da preduzme sve mjere zaštite objekta na kojem se radovi izvode i osiguranja radnika, materijala, sredstava,
- da Naručiocu omogućiti vršenje stručnog nadzora,
- da ugrađuje materijal i elemente koji odgovaraju standardima i propisima, koji imaju zadovoljavajuće ateste,
- da izvede sve eventualne nepredviđene nužne radove, s tim da prethodno sa Naručiocom usaglasiti njihovu narudžbu,
- da odmah po završetku radova obavijesti Naručioca da su radovi koji su predmet ugovora završeni radi sačinjavanja zapisnika o primopredaji radova i izradi konačnog obračuna za ugrađeni materijal
- da dostavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju i garanciju za izvedene radove sa rokom koji je definisan u članu 1. ovog ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 13.

Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ipak ne postigne, stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu. Ugovorne strane su saglasne da se o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Sve izmjene ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pisanu saglasnost ugovornih strana. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Izvođač:

Hetig d.d. Sarajevo



Naručilac:

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DEKAN

prof.dr. Saifir Dolarević, dipl.ing.građ.



Broj: 378/21

Datum: 19.02.2021.

Broj: 04-4-8-6-6/21

Datum: 19.02.2021