

2500-17/20

U G O V O R
o nabavci Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave

zaključen između:

Javna ustanova Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“

Sjedište: Kranjčevićeva 12, Sarajevo

koju zastupa Prim. dr. Zlatko Kravić

Identifikacijski broj: 4200288400001

(u daljnjem tekstu: Naručilac)

i

VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo (naziv Pružaoca usluga),

Igmanska bb, Vogošća (sjedište Pružaoca usluga),

Nevzet Avdagić (osoba ovlaštena za zastupanje Pružaoca usluga / potpisivanje ugovora),

4201733350008 (identifikacioni broj – za domaće Pružaoce usluga, odnosno za inostrane

Pružaoce usluga odgovarajući broj za identifikaciju prema registraciji – poreskoj, statusnoj i dr. –

Pružaoca usluga u zemlji porijekla / sjedišta)

3386902234763521 (transakcijski račun Pružaoca usluga)

Unicredit bank (naziv banke Pružaoca usluga)

(u daljnjem tekstu: Pružaoac),

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka **Održavanje vatrogasne opreme i vatrodojave**

LOT 1- Održavanje vatrogasne opreme

i to: pružanje usluga

dalje: usluge koje će Pružaoac vršiti Naručiocu u skladu s odredbama ovog ugovora i sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio okvirnog sporazuma u obliku njegovih priloga.

AF AP
CC KC

UGOVORNA KAZNA, ZATEZNA KAMATA

Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova Naručilac će zaračunati i naplatiti Pružaocu na ime ugovorne kazne iznos od 1% ukupne vrijednosti radova čije izvršenje kasni za svaki puni dan zakašnjenja počev od prvog dana zakašnjenja do maksimalnih 5%, ukupne vrijednosti / cijene Ugovora.

Naručilac ne može zahtijevati ugovornu kaznu ako je primio ispunjenje obaveze, a nije bez odlaganja pismeno saopštio Pružaocu da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Na zakašnjela plaćanja Pružaoc će zaračunavati Naručiocu zatezne kamate prema primjenjivom / pozitivnom propisu.

VIŠA SILA

Član 8.

Ako slučaj više sile spriječi, potpuno ili djelimično, izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 7 (sedam) dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja.

Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dještvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dještva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, sa tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

AP
C
Kc

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 (trideset) dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 9.

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu.

PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne sa primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog ugovora, a koji nastanu u vezi s i povodom izvršenja ovog ugovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 11.

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog ugovora ili povodom ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja.

Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ne bude pridržavala odredbi ovog ugovora, druga strana ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 30 dana od dana prijema pisane obavijesti.

Raskid ugovora se vrši u pisanoj formi.

AP
KC

OSTALE ODREDBE

Član 12.

Pružaoac nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 13.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Bit će punovažne i obavezivat će ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

Član 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.



Pružaoac:
VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo

Direktor
Nevzet Asdagić



Broj: 12-06/20
Vogošća, 13.06.2020

Naručilac:
**Javna ustanova Opća bolnica
„Prim.dr Abdulah Nakaš“**

Direktor
Prim. dr. Zlatko Kravić



Broj: 2500-17/20
Sarajevo,

AS
KA