

- 8.5. Po završetku svih ugovorenih radova, u skladu sa važećim propisima, organizuje se primopredaja radova između ugovornih strana.
- 8.6. Neposredno po izvršenom prijemu radova, a najkasnije u roku od 7 dana, izvršiće se zapisnička primopredaja radova između Naručioaca i Izvođača.
- 8.7. Prije konačnog obračuna Izvođač će otkloniti nedostatke utvrđene zapisnikom o primopredaji radova.
- 8.8. Sastavni dio ovog Ugovora čine:
- Ponuda Izvođača radova iz tačke 2.2. ovog Ugovora
 - Projektna dokumentacija – Glavni projekat tekućeg održavanja – sanacije na dijelovima platoa +640, i Vidikovac i pristupne staze sa postamentom spomenika Žena borac, u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu.
 - Dnevni dinamički plan izvođenja radova (tačka 7.4.)
 - Građevinska knjiga (tačka 7.11.)
 - Građevinski dnevnik (tačka 7.11.)
 - Ostala obostrano usaglašena i ovjerena dokumentacija nastala tokom izvođenja radova.
- 8.9. Ugovorne strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih odgovornih predstavnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.
- 8.10. Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka od kojih po tri dobiva svaka ugovorna strana.
- 8.11. Ugovor stupa na snagu danom ovjeravanja i potpisivanja Ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana.

ZA IZVOĐAČA

Direktor

Djedović Adisa

Broj: 126-VIII/20

Sarajevo, 12.08.2020.



ZA NARUČIOCA

Direktor

Nervin Dacić, dipl.ing.arh.

Broj: 01-650-8/20

Sarajevo, 12.8.2020. godine

